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Remont elewacji wraz z termomodernizacja budynku cze$¢ administracyjna i uczynnieniem wentylacji.
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W GDANSKU Gdansk ul. Marynarki Polskiej 134

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
00.0 CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego:
Remont elewacji wraz z termomodernizacja budynku oraz uczynnieniem wentylacji.

Budynek MOPS w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 134A

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlano instalacyjnych :
Zakres robdt obejmuje remont warsztatow szkolnych :
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Wyburzenia fragmentéw $cianek,

Wykucie otwordéw w Scianach,

Przebicie otworéw w scianach

Wykucie bruzd w $cianach z cegiet,

Zdjecie pokrycia dachu do ptyt konstrukeyjnych

Ocieplenie i obmurowanie kominéw, oraz cianek szczytowych i kolankowych
Remont wentylacji mechanicznej wywiewnej i wykonanie nawiewnej
Remont instalacji elektrycznej

Wykonanie sterowania wentylacjq

Wykonanie pokrycia dachu

Wykonanie opierzen dachu

Zdjecie warstw dociepleniowych na cianach zewnetrznych
Odstoniecie cian fundamentowych

Wykonanie izolacji p-wilgociowej Scian zewn.

Wykonanie i osadzenie balustrad zewnetrznych

Wymiana ptyt z poliweglanu komorowego w daszkach wejsciowych.
Wykonanie izolacji termicznej zewnetrzne;

Wykonanie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych
Wykonanie tynku na $cianach zewnetrznych wraz z boniowaniem
Osadzenie nawiewnikéw w oknach PCV

Remont drzwi zewnetrznych stalowych dwuskrzydtowych, malowanie.
Wykonanie sufitu podwieszanego na fragmencie sali konferencyjnej
Wykonanie naprawy tynkéw wewn. w miejscach przerébek wentylacji
Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng

Wykonanie murku oporowego pod balustrade zewnetrzng i nadlanie murku istniejacego
Osadzenie balustrady ze stali

Zdjecie plytek gresowych ze murku i schodéw wejsciowych
Otynkowanie murkéw

Osadzenie fundamentéw prefabrykowanych pod wiate

Wykonanie nowej nawierzchni z bruku betonowego

Montaz wiaty na rowery i dla palaczy

Zakres ten zawarty jest szczegotowo w projekcie budowlanym w opracowaniu branzy architektonicznej oraz
instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych
1.3. Informacje o terenie budowy :
Projektowane prace remontowe wykonywane bedg w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 134 w Gdarsku w cze$ci
zajmowanej przez MOPS, cze$¢ budynku zajmowana przez OPEC objeto jedynie remontem elewacji. malowanie.
Zakres prac nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich, nie wywiera wptywu na

Srodowisko.

1.4. Informacje o zakresie rohét budowlanych:

Podstawowe prace remontowe sg ujete we Wspoinym Stowniku Zaméwien w:

- dziale 45 Roboty budowlane

- grupie 454 Roboty wykoiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
-klasie 4545 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

- kategorii 45453 Roboty remontowe i modernizacyjne



1.5. Okreslenia podstawowe
Terminologia
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco

1. Dokumentacja » Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
Projektowa robot budowlanych sktadajaca sie z projektu budowlanego w zakresie
uwzgledniajacym  specyfikacje  robot  budowlanych,  projektow
wykonawczych i przedmiaru robét (tutaj projekt budowlano-

wykonawczy)

2. Dziennik budowy »  Prowadzony wedlug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn
26.06.2002 Dz. U 108 p0z.953 roz.2

3. Projektant «  Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji

4, Szczegblowe Specyfikacjes  jest to zbior wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektow,
Techniczne kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw robot

5. Dokumentacja powykonawcza «  Zbior wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt, wynikami wykonanych badan
pomiaréw przeprowadzonych préb stwierdzajacych jako$¢ wykonania
robot

6. Inspektor Nadzoru ¢ Przedstawiciel Zamawiajacego, ktorego uprawnienia i obowigzki w
stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robot okre$la umowa.
Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowigzki w oparciu o Ustawe z dn.
07.07.1994 ,Prawo Budowlane” z p6zniejszymi zmianami.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Materiaty i sprzet muszg by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce. Wymagania formalno — prawne zostaty
okreslone w Umowie oraz w Specyfikacji. Wymagania dotyczace wykonania i odbioréw robdt zostaty
okreslone w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jezeli w projekcie technicznym sg wyszczegoinione materiaty ze wskazaniem producenta nalezy to traktowac
jako mozliwo$¢ wykonawstwa obiektu z dowolnych materiatdw o parametrach nie gorszych niz wskazane
przez projektanta.
Ogolne wymagania ujete w wyzej wymienionych dokumentach uzupetnia si¢ jak nastepuje:
1.5.1. Wymagania dotyczace projektu wykonawczego
Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i SST powinny by¢
wprowadzone na piSmie autoryzowane przez Inspektora Nadzoru, a istotne zmiany powinny by¢
opiniowane przez Projektanta (Biuro autorskie Projektu podstawowego). Zmiany w rozwigzaniach
projektowych powinny by¢ uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t
lub usprawnienia procesu budowy.
1.5.2.  Obowiazki Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Okreslajg Umowy oraz polskie Prawo Budowlane obowigzujace od 1 stycznia 1995 roku z
pdzniejszymi nowelizacjami.
1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
budowy z naniesionymi w czasie realizacji robét zmianami.
1.5.4.  Oznakowanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych oznakowania terenu robét
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Prawie Budowlanym i Umowie.
1.5.5.  Prowadzenie robot
Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z:

. Prawem Budowlanym z 1994 roku (obowigzujacym od 1 stycznia 1995 r.)
. Przepisami BHP
. Etapowaniem robét zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru



2.0. Materiaty

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczerstwa wykazujacy zgodnos¢ z
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wiasciwymi przepisami.

2.1. Materiaty i urzadzenia muszg pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte do
wykonania robdt materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami okre$lonymi w
SST.

2.2. Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajace sie do wbudowania podlegajg uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru pod
wzgledem ich zagospodarowania lub miejsca sktadowania.

2.3 Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzywane przez podwykonawce
muszg odpowiadaé wymaganiom SST. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie, ktérych Inspektor
Nadzoru ocenia jako$¢. Inspektor Nadzoru musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania prébek do badan.

2.4. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate lub certyfikat stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z SST przed wykonaniem badan jakosci. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci z
wymaganiami SST, to takie materiaty zostang odrzucone.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatow w sposéb zapewniajacy ich jako$¢ i
przydatno$¢ do robét. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie — wg asortymentu i Zrodet dostaw, z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentowanych probek. Szczegélne zasady
obowigzujg dla sktadowania i przechowywania cementu, bitumoéw, materiatéw chemicznych, paliw i innych
materiatdw tatwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.6. Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub, do ktdrych zachodzi watpliwo$é pod wzgledem jakosci,
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy przerwac.

3.0. Sprzet
Dobdr sprzetu do wykonania rob6t przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac jako$¢ robét okreslong
w dokumentacji projektowej i SST oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie trwania robot objetych Umowg

4.0. Transport
Dobdr $rodkow transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczefstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te $rodki beda sie poruszaé.

5.0. Wykonanie robét
Wszystkie roboty objete Umowg powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST dla
poszczegolnych rodzajéw robdt wyszczegoinionych w rachunku iloSciowym i z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw
robét wehodzacych w sktad zadania budowlanego.
Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dzienniku budowy.

5.1. Dokumenty budowy
W  okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

. dziennika budowy

. dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

. atestow jako$ciowych wbudowywanych elementéw konstrukcyjnych
. dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

. protokotéw odbioru robot

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach podpisane przez Wykonawcg i
Inspektora Nadzoru.

51.1.  Dziennik budowy jest to opatrzona wpisem z pieczatkg Inspektora Nadzoru ksigzka z

ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajgcych
odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis
osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez: przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywanych robdt budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
6.0. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny
jest Wykonawca robét.

6.1. Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor Nadzoru.

6.2. Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu robédt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robét z projektem i
wymogami SST.

6.3. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig integralng
cze$¢ Dokumentacji Powykonawczej. Sporzadza sie je w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajacego |
kopia dla Wykonawcy.

6.4. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.5. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze on zgda¢ powtorzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania SST, to
koszty tych badan ponosi Inspektor Nadzoru. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7.0. Rodzaje odbioréw
7.1.1. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to ocena iloSci i jako$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

7.1.2. Odbiér czesciowy
Jest to ocena procentowa zaawansowania elementow robét.

7.1.3. Odbiér koricowy
Jest to ocena ilodci i jakoSci wykonanych robdt, wchodzacych w zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

7.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
Okreslajg Warunki Umowy.

Zakres i wymagania dotyczace sposobu wykonania obmiardéw robét oraz ich koniecznoéci ustalic z Inwestorem. Powyzsze
dotyczy réwniez sposobu rozliczenia wykonanych prac tymczasowych i towarzyszacych.

8.0. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioru koricowego nastepujace dokumenty:

. ustalenia technologiczne

. dziennik budowy

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
. atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

. wyniki badan i pomiaréw zatgczanych do dokumentéw odbioru

. dokumentacje powykonawczg



8.1. Badania i pomiary w odbiorach rohét

Podstawg do oceny jako$ci i zgodnos$ci odbieranych robét z dokumentacja projektowa i SST sg badania i pomiary
wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoriczeniu rob6t oraz ogledziny podczas dokonywania robot.

Podstawg do odbioru sq ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez laboratorium, obstuge
geologicznag, obstuge geodezyjna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz dokonywane przez komisje
odbioru.

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem
zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robot potwierdza Wykonawcy gotowo$¢ do przedstawienia
zakonczonych robét do odbioru koricowego przez Komisje odbiorowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ zakoczonych robét komisja
stwierdza na podstawie badan i pomiardw wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

9.0. Dokumenty odniesienia
Do podstawowych przepiséw naleza;
Polskie Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami ( z 2000 r. nr 106
poz.1126, nr 109 poz.1157,nr120 poz.1268 ; z 2001 r. nr 5 poz. 42 , nr 100 poz.1085 , nr 110 poz.1190 , nr 115
poz.1229 , nr 129 poz. 1439 , nr 154 poz.1800 : z2002 r. nr 74 poz.676 ; z 2003 r. nr 80 poz. 718 ,nr 207 poz.
2016 ;22004 r. nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 881, nr 93 poz. 888)
Polskie Normy Panstwowe i Branzowe obowigzujace w momencie wykonywania i odbioru robét.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne

PN-63/B-06251 Roboty betonowe zelbetowe, wymagania techniczne

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondw komérkowych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. systeméw malarskich. Cze$¢ 4. Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Cze$¢ 7. Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W zakresie wyrobow budowlanych uzytych do wykonania rob6t wykonawca winien stosowac sie do postanowien ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét remontowo-termodernizacyjnym
polegajacych na remoncie elewacji wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku, remoncie wentylacji
mechanicznej, remoncie wej$cia do budynku oraz budowie wiaty na rowery i dla palaczy w budynku MOPS w
Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 134A.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznych $cian z cegly kratdwki pod plyte schodkowa podwyzszenia dla siedzer audytoryjnych .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
,Wymagania ogéine”.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy

Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana klasy 150 o wymiarach 25x12x6,5

Cegla budowlana powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej i posiada¢ $wiadectwo ITB do stosowania w
budownictwie.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita, jednorodng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

Mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej

przygotowanie zapraw do robét murowanych powinno by¢ wykonane mechanicznie

zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin

do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C



do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta otrzymywanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych, skifad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna
Ptytki ceramiczne
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 - 24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos$¢ szkliwa na pekniecie wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz — gatunek | 80%
Materiaty do oktadzin z pyt gipsowo-kartonowych
Ptyty gipsowo — kartonowe wg rodzaju oraz wymagan ujetych w projekcie
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta
Systemowe elementy rusztu metalowego wg instrukciji producenta
Systemowe taczniki do ptyt gipsowo — kartonowych wg instrukciji producenta
Masa szpachlowo - gipsowa
Tadma spoinowa systemowa
Materialy do wykonania posadzek
Jako warstwe podsypkowg przyjeto pospotke wg uziarnienia podanego w projekcie budowlanym.
Podtoze pod posadzki wykona¢ z chudego betonu B-7,5
Jako warstwe wyrdwnawcza przyjmuje sie wylewke z zaprawy cementowej zatartg na gtadko.
Posadzke wtasciwa nalezy uktadac z ptytek gresowych odpornych na $cieranie i antypo$lizgowych
Oraz drewnianych deszczdtek parkietowych wg parametréw podanych w projekcie.
Materiaty do montazu stolarki okiennej i drzwiowej
Wbudowa¢ nalezy stolarke drewniang oraz stolarke PCV zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie budowlanym
kompletnie wykonczong wraz okuciami i powtokami malarskimi.
Typ stolarki okiennej i drzwiowej wg danych w projekcie oraz wg. opisu technicznego
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajgce i uchwytowo —
ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym
w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.
Materiaty malarskie
Rozciericzalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wodorozpuszczalnych

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom

panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresu ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby, niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom Norm Panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowaC farby emulsyjne na spoiwach z: akrylu, lateks
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe lub poliuretanowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej na chtonnych podtozach nalezy stosowac do
gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong wodg w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciernczonym pokostem 1:1 (pokost :
benzyna lakiernicza).
Materialy do izolacji termicznych i przeciwwilgociowych
Plyty styropianowe twarde
Emulsja bitumiczna np BOTAMENT
Materiaty do wykonania obrébek blacharskich
Blacha stalowa powlekana wg Kolorystyki w projekcie wykonawczym
Materialy do wykonania instalacji sanitarnych wod.-kan. c. o. i wentylacji



Rury stalowe ocynkowane wg specyfikacji materiatowej podanej w projekcie instalacyjnym
Rury stalowe czarne dobrane wg, specyfikacji materiatowej podanej w projekcie instalacyjnym
Zawory kulowe odcinajace
Zawory z kurkiem spustowym
Zawory termoregulacyjne
Baterie zlewozmywakowe dobrane wg Wytycznych w projekcie technologicznym
Baterie zlewozmywakowe dobrane wg Wytycznych w projekcie technologicznym
Osprzet instalacyjny: umywalki, zlewy — dobrane wg wytycznych w projekcie technologicznym
Grzejniki stalowe ptytowe uniwersalne z podtaczeniem bocznym.
Ksztattki i przewody kanalizacji sanitarnej z PCV
Wpusty podtogowe nierdzewne z nierdzewnym rusztem
Otuliny izolacyjne na rury instalacyjne Tremaflex i Termkompakt wg doboru w specyfikacji materiatowej w projekcie
instalacyjnym.
Kuchnia gazowa i taboret gazowy wg. doboru w projekcie.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej odpowiadajace polskim normom branzowym
Kratki wentylacyjne
Okap wentylacyjny i wentylator musi odpowiada¢ parametrom podanym w projekcie.
3.0.Sprzet
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu recznego oraz drobnego sprzetu mechanicznego umozliwiajacego staranne i
nalezyte, zgodne ze sztuka budowlana, wykonanie zadania
4.0. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, zapewniajgcymi dostawe materiatdw na miejsce
wbudowania w stanie nieuszkodzonym.
Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5.0. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:
Posadzki
W miejscach wskazanych przez projektanta nalezy wykona¢ nowe podtoza pod posadzki wedtug warstw wyszczegolnionych
w projekcie, stare podtoza nalezy wyréwna¢ lub zeszlifowaé. Posadzki wtasciwe uktada¢ wg Wskazéwek w projekcie z
kamienia naturalnego promieniowanego.
Stolarka okienna PCV osadzenie nawiewnikow
Otwory w istniejacej stolarce PCV pod nawiewniki wykona¢ w gornej czesci o$cieza poprzez nawiercene ciggu otworéw w
profilu bez naruszania konstrukcji profila.
Roboty malarskie
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu dwéch dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temp. co najmniej +8°C.Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego spadku temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (instalacyjnych wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych)
- catkowitym ukorczeniu robét elektrycznych
- catkowitym utoZeniu posadzek
- usunieciu usterek na stropach i tynkach
Podtoza pod powtoki malarskie muszg by¢ zagruntowanie. Gruntowanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg stosowania danego
wyrobu (farby)
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, plam, smug i Sladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia. Powtoki powinny mieC jednolity polysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.
Izolacja
Izolacje nalezy uktada¢ na suche i oczyszczone podtoze.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3
cm.
Rozbiorki
Sposob prowadzenia prac rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru rob6t Budowlano
Montazowych i Rozbidrkowych
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Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem warunkdw bezpieczefstwa pracy
robotnikéw oraz 0sdb postronnych.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy konstrukcji budynku.
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy ustawi¢ konstrukcje zabezpieczajace istniejgce Sciany i stropy
Gruz powstaty w trakcie rozbiorki nalezy usuna¢ na zewnatrz i wywiez¢ poza teren budowy
Dokument utylizacji gruzu nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Roboty instalacyjne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,
gazowej i instalacji sanitarnych.
Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do urzadzen, zworéw, grzejnikow
- Zamontowanie urzadzen, zawordw i wspornikow pod grzejniki
Roboty montazowe
Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng,
Zabezpieczenie przed korozjg
Wszystkie przewody instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przewody nalezy:
- Oczyscic do Il stopnia czystosci
- Pomalowa¢ jednokrotnie farbg do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850
- Pomalowa¢ dwukrotnie emalig kreadurowg o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850
- Przewody nie izolowane pomalowa¢ dodatkowa farbg ogélnego stosowania
Izolacja termiczna
Izolacje termiczng przewiduje sie dla przewodéw poziomych c. 0. prowadzonych na poddaszu i piondw izolacjg z pianki
polietylenowe;.
Grubo$¢ warstwy izolacyjnej podaje dokumentacja projektowa
Instalacja wentylacji
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji
6.0. Kontrola jako$ci
Wszystkie roboty remontowe podlegaja kontroli jakosci.
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze materiatdw ceramicznych i szklanych nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy
oznaczonej na materiale z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej proby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty; liczby szczerb i peknie¢; odpornosci na uderzenia; przetomu ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci materiatéw przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
Ptytki ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknie¢ odpornosci na
uderzenia w przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci pitytek przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej)
Plyty gipsowo - kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.
Posadzki
Wymagana jako$¢ materiatow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym i nie
posiadajg odpowiedniego atestu stwierdzajacego dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych, wilgotno$ciowych). Sprawdzié
prawidtowo$¢ podktadu, posadzki, dylatacji, oraz wyglad zewnetrzny posadzki wtasciwej.
Stolarka
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowej, dla robét szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw
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sprawdzenie jakoSci materiatow, ktérych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelniania

Roboty malarskie
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni

sprawdzenie wsigkliwosci

sprawdzenie wyschniecia podtoza

sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach

Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodno$ci farby ze wzorcem

dla farb rozcienczalnikowych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi. Je$li badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Materiaty izolacyjne

wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem
materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania, odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej, nie dopuszcza si¢
stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Roboty instalacyjne

Sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalaci
Sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych
Kontrole wykonania ochrony korozyjnej

Kontrole wykonania izolacji ciepinej

Sprawdzenie szczelnoci instalaci

Sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiary robét statych i dodatkowych wykonuje Wykonawca i wyniki przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Sposdb postepowania w wypadku stwierdzenia niezgodno$ci w obmiarach okres$lajg Warunki Kontraktu.
Obmiar obejmuije roboty ujete w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wg SST
dla robdt murowych w m2 wykonanego mury
dla robét tynkarskich w m2 tynkowanej powierzchni, w m2 oktadziny $ciennej z ptytek, m2 oktadziny z ptyt G-K
dla robot malarskich w m2 malowanej powierzchni
dla stolarki okiennej i drzwiowej w m2 wbudowanej stolarki orasz w szt. dla o$cieznic drzwiowych
dla robét posadzkowych w m2 uktadanej posadzki i w m3 uktadanego podtoza
dla robét izolacyjnych w ma izolowanej powierzchni
dla izolacji termicznej w m2
dla przewoddw wentylacyjnych — w m2 przewodu
dla wentylatoréw — w szt.
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- dla robét $lusarskich w kg

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetione szkicem w ksiedze obmiaru lub dotgczone do
niej w formie zatacznika.

8.0. Odbiér robét

Roboty murowe

Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych roboét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna

. dziennik budowy

. za$wiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

. protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych

. protokéty odbioréw materiatéw i wyrobow

. wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zalecenia przez budowe

. ekspertyzy techniczne, w przypadku gdy byty dokonywane przed odbiorem budynku
Tynki
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczna.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp. trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynkéw do podfoza
Stolarka
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad okreslonych w SST. Odbiér
obejmuje wszystkie materialy oraz czynno$ci zwigzane z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej
Posadzki
Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowg

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene

wzrokowa.

Roboty malarskie
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitej intensywnosci barwy i zgodnosSci ze wzorcem producenta, braku prze$witéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkq
wetiang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powlok na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka,
Izolacje
Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczanych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

- wyniki badan laboratoryjnych, jakie byty zalecane przez Wykonawce
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych w SST Wymagania ogélne.
Roboty instalacji elektrycznej i instalacji wentylacji
Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu
prob i pomiardw skutecznosci dziatania instalacji w budynku. Przyjecie robot moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjq projektowq i
obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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9.0.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuije:

Robocizne,

Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz stanowisk pracy),

Koszty posrednie w sktad ktérych wchodza; ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktore moga wystapic w
trakcie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét czesciowego
wykonania i odbioru robot.

10.Przepisy zwigzane
Jak w pk.-cie 10 cze$ci ogolnej SST
Nalezy stosowa¢ polskie normy aktualne w dniu wykonywania rob6t remontowych.
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