Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane
w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa lokalu uzytkowego na potrzeby $rodowiskowego domu
samopomocy”’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
wymienionych w szczegdlowej specyfikacji techniczne;j:

SST-01 Roboty budowlane
SST-02 Roboty rozbidérkowe

1.4 Nazwy i kody wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45262700-8 Przebudowa budynkow

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442110-1 Malowanie budynkow

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45432000-4 Roboty posadzkowe

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432210-9 Wyktadanie $cian

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421141-4 Instalowanie przegrod

45442100-8 Roboty malarskie

45431200-9 Ktadzenie glazury

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Roboty zwigzane z przebudowa budynku nr17 powinny by¢ realizowane zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym, przy uzyciu materiatdw 1 wyroboéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu, oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Uzyskanie znaku CE lub B wigze si¢ z



koniecznos$cig oceny zgodnosci danego produktu przez jego producenta i wydanie na wlasng
odpowiedzialnoé¢ deklaracji zgodnosci. Uprawnienie do oceny zgodnos$ci danego produktu potwierdzaja
certyfikaty Zakladowej Kontroli Produkcji (ZKP). Prawo do stosowania oznakowania CE produktu, daje
ocena jego zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-EN) lub europejska lub krajowa aprobatg techniczna.
Znak budowlany B mozna stosowac po ocenie zgodnos$ci z Polska Normg (PN-B) lub krajowa aprobata
techniczng. Wykonawstwo robot objetych projektem wymaga ustanowienia osoby uprawnionej,
sprawujacej kierownictwo i nadzor. Jednostka projektowania odpowiada za wykonywanie
czynnosci nadzoru autorskiego. W ramach poszczegolnych etapow prac, zaleca si¢
dokonywanie odbiorow robot budowlanych , zgodnie z zakresem prac opisanych w
dokumentacji projektowej i w odpowiednich pozycjach przedmiaru. Odbiér robét powinien
by¢ zgodny z ogoélnymi warunkami realizacji obiektow budowlanych iodbywaé sie po
zakonczeniu kazdego rodzaju robot w celu okres§lenia ich jakos$ci i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego iprawidlowego wykonywania dalszych prac.Z kazdego odbioru robdt nalezy
sporzadzi¢ protokot podpisany przez czlonkow komisji odbierajacej , ktory powinien zawierac
ocen¢ wykonanych prac oraz ewentualne wnioski i zalecenia. Przekazanie pomieszczen
uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonane po usunigciu wad i usterek
wymienionych w protokole odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
inwestorowi gwarancji na wykonane przez siebie prace.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
Opisy, rysunki, obliczenia — zakresie wymaganym do opisu przedmiotu Zamdéwienia na wykonanie Robot,
Przedmiary robét, Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt organizacji i harmonogram Robot

3. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;],
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektows lub
ST i1 wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty bgdg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$§wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie
partii (czg$ci) materiatbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postegpu Robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do Robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialtdéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robot, w
ktoérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows. Sprz¢t bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw/sprz¢tu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia



Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialdéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cz¢$¢ 0golng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

-BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego);

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw
technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre§long w pkt 1. 1
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat¢ przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,



- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Roboét.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jako$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoly przekazania Terenu Budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Roboét, protokoty
narad i ustalen, korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT - zgodnie z zapisami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI — zgodnie z zapisami umowy.



