Wartas¢ kosztorysowa

0,00

Stownie: PLN

KOSZTORYS SLEPY P/29/01/C

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WEWNETRZNE

Obiekt Zmiana sposobwytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzeniabidarki obiektéw budowlanych

roboty ziemne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45331000-6 - Instalowanie udzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalipaey

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraalasji elektrycznych
45314000-1 - Instalowanie wdzer telekomunikacyjnych

Budowa ul. Lecha 1, 80-351 Gitkk, dziatka budowlana nr 433/2
Inwestor Miejski Grodek Pomocy Spotecznej "MOPS" w Gdhu, ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gk
Wykonawca ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.daittuska 278/21, 80-125 Giksk

Biuro kosztorysowe DM KOSZTORYSY ul. Ltanowa 15, 8077Gdaisk

Pow. wytkowa 252 m2
Poziom cen Il Kwartat 2011

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%

Koszty pdrednie 0%

Zysk 0%

Na podstawie projektu budowlane

ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0. ul. Kartudk&/21, 80-125 Gdesk

Cena jednostkowa 0,00 PLN/m2

Sporadzit Dariusz Mandycz

Gdansk 06-09-2011

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro

przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Przedmiar Strona 2/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. WYBURZENIA | ROZBIORKI
Kod CPV: 45110000-1
1.1. GARAZ
1 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowsnzaktad
0509/02
m2 54,000
2 KNR 4-04 |Rozebranie deskowaniagib dachowych wykonanego na styk
0403/02
m2 54,000
3 KNR 4-04 |Rozebranie wizb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
m2 54,000
4 KNR 4-04 |Rozebranigcianek z piyt z betonu komérkowego grgbiodo 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/07
5,4*3 m2 16,200
razem m2 16,200
5 KNR 4-04 |Rozebranie muréw w budynkach o wységiado 9,0m (do 2 kondygnaciji) z bloczkéw z betonu
0104/01 |komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
(10+5,4)*2*3*0,25 m3 23,100
razem m3 23,100
1.2. KOMORKI
6 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nagtagj sk do wytku
0506/05
m 15,900
7 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie naalzgj st do wytku
0506/06
m 4,000
8 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie r@éage do wytku
0506/04
15,9*2,7 m2 42,930
razem m2 42,930
9 KNR 4-04 |Rozebranie deskowaniagib dachowych wykonanego na styk
0403/02
m2 42,930
10 KNR 4-04 |Rozebranie wizb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
m2 42,930
11 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach oakgsci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 |cementowo-wapiennej powsj poziomu terenu
(15,9+2,7)*2*2*0,25 m3 18,600
razem m3 18,600
1.3. WYwOZ GRUZU
12 KNR 2-21 |Zebranie i ztaenie zanieczyszcaev pryzmy (deski, papa, blacha itp)
0101/01
54*0,04 m3 2,160
42,93*0,04 m3 1,717
54*0,1*0,15 m3 0,810
42,93*0,1*0,15 m3 0,644
razem m3 5,331
13 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodegaaziowym skrzyniowym na odlegié 1km przy
1101/02 |recznym zatadowaniu i wytadowaniu
m3 41,700
14 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodegasiowym skrzyniowym na odlegio 1km przy
1101/05 |recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady uzupéhua na kady dalszy rozpoczy km odlegtgci
ponad 1km
(Krotnas¢=9)
m3 41,700
15 KNR 2-21 |Wywiezienie zanieczyszcaesamochodami do 1km
0101/04
m3 5,331
16 KNR 2-21 |Dodatek za dalsze 0,5km odlegibponad 1km wywozu zanieczyszazeamochodami
0101/05
(Krotnoé¢= 18)
m3 5,331
2. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Kod CPV: 45223200-8
2.1. ROZBIORKI
17 | KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej ptyt stropowych i dachowych
0201/06
8,03*2 m2 16,060
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ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Przedmiar Strona 3/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
7,45*2 m2 14,900
razem m2 30,960
18 | KNR-W 4-01|Stemplowania w wysokai do 4m deskow@akonstrukciji
0201/01
m2 30,960
19 | KNR-W 4-01|Rozebranigcian wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-evays)
0348/02
8,03*3,2*0,28 m3 7,195
7,45*2,75*0,18 m3 3,688
razem m3 10,883
20 | KNR-W 4-01|Rozebranigcianek z cegiet gruici 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
8,86*3,2 m2 28,352
7,7%2,75 m2 21,175
razem m2 49,527
21 | KNR-W 4-01|Rgczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowyctzioiejonych o grubsei do 15cm
0212/01
1,5%1,5*0,3*2 m3 1,350
razem m3 1,350
22 | KNR-W 4-01|Wykucie gniazd dla belek stalowych elgbkdici 2 cegiet wscianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0347/04
gniazdo 6,000
23 KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu bez wzglu na kategotiz parteru
0106/04
8,03*3,2*0,28 m3 7,195
7,45*2,75%0,18 m3 3,688
8,86*3,2*0,12 m3 3,402
7,7%2,75*0,12 m3 2,541
1,5%1,5*0,3*2 m3 1,350
razem m3 18,176
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadgmi na odlegté¢ do 1km
0108/17
8,03*3,2*0,28 m3 7,195
7,45*2,75*0,18 m3 3,688
8,86*3,2*0,12 m3 3,402
7,7%2,75*0,12 m3 2,541
razem m3 16,826
25 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzuwirobetonowego zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odiéglo 1km
0108/19
m3 1,350
26 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamicsaytadowczymi - na
0108/20 |kazdy nas¢pny 1km ponad 1km
(Krotnadéé= 9)
m3 18,176
2.2. KONSTRUKCJA ZELBETOWA
27 | KNR-W 2-02|Stopy fundamentowzelbetowe prostakne o obgtosci do 0,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
0204/01
1,2*1,2*0,3*2 m3 0,864
razem m3 0,864
28 | KNR-W 2-02|Stupyzelbetowe prostakne (pod stropy monolityczne) o wysakodo 4,0m i stosunku deskowanego
0208/03 |obwodu do przekroju do 12m/m2genym uktadaniem betonu
0,3*0,4*3,21 m3 0,385
razem m3 0,385
29 | KNR-W 2-02|Stupyzelbetowe prostakne (pod stropy monolityczne) o wysakodo 4,0m i stosunku deskowanego
0208/04 |obwodu do przekroju do 16m/m2genym uktadaniem betonu
0,28*0,35*3,21 m3 0,315
razem m3 0,315
30 | KNR-W 2-02|Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkoéw i budowli
0259/02
t 0,033
31 | KNR-W 2-02|Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/04
t 0,054
2.3. KONSTRUKCJA STALOWA
32 | ZNK 23-01 [Konstrukcje ze stali profilowej - belki stropowpadcagi, 0 masie elementu do 0,2t
0108/01
BL-1 0,097 t 0,097
BL-2 0,126 t 0,126
BL-3 0,241 t 0,241
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ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Przedmiar Strona 4/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
BL-4 0,089 t 0,089
razem t 0,553
33 | ZNK 23-01 |Elementy wzmocnigkonstrukcji - blachy nakladkowe ggenia pojedyncze o masie elementu
0104/05 |wzmacniagcego do 0,005t
t 0,012
34 | KNR-W 4-01|Umocowanie siatki tynkarskiejgb-ciagnionej na podagach stropowych
0703/02
14,7*0,25*2 m2 7,350
razem m2 7,350
35 | KNR-W 4-01|Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, begledm na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03
m 14,700
36 | KNR-W 4-01|Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej belek i podggow
0201/05
14,7*0,25*2 m2 7,350
14,7%0,28 m2 4,116
razem m2 11,466
37 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
0,28*0,15*0,5*6 m3 0,126
14,7*0,25*0,28 m3 1,029
razem m3 1,155
2.4. KONSTRUKCJA MUROWANA
38 | KNR-W 4-01|Uzupetnienigician lub zamurowanie otwordw $gianach cegtna zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
8,04*1,5*0,44 m3 5,306
1,8*2*0,25 m3 0,900
razem m3 6,206
39 | KNR-W 4-01|Uzupetnienigicianek z cegiet lub zamurowatwordw grubéci 1/2 cegly wiciankach na zaprawie
0303/02 |cementowo-wapiennej
2,7%2 m2 5,400
razem m2 5,400
40 | KNR-W 2-02|Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazohewych o grubgci 12cm
0127/03
8,95*3,2 m2 28,640
3,25*2,75 m2 8,938
razem m2 37,578
41 | KNR-W 2-02|Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazohewych o grubgci 6cm
0127/01
6,24*3,2 m2 19,968
1,32*2,75 m2 3,630
razem m2 23,598
42 | KNR-W 2-02|Otwory (bez nadpray) na drzwi wécianach murowanych o grusim 1/2 cegly z cegiet pojedynczych,
0132/02 |bloczkéw i pustakow
R=0,5
otwor 13,000
43 | KNR-W 2-02|Otwory (bez nadpray) na drzwi wscianach murowanych o grusim 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow
0132/02 |i pustakéw
otwor 5,000
44 | KNR-W 2-02|Otwory (bez nadpray) na okna wécianach murowanych o grusim 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow
0132/01 |i pustakéw
otwor 1,000Q
45 | KNR-W 2-02|Otwory (bez nadpray) na okna wécianach murowanych o grusm 1 i 1/2 oraz 2 cegiet z cegiet
0132/03 |pojedynczych
otwor 23,000
46 | KNR-W 2-02|Utozenie nadpray prefabrykowanych
0132/05
1,2*2*5 m 12,000
1,2*13 m 15,600
razem m 27,600
3. WYKONCZENIA WEWN ETRZNE
Kod CPV: 45453000-7
3.1. ROZBIORKI
47 | KNR-W 4-01|Zerwanie istnigjcych posadzek
0804/07
m2 233,000
48 | KNR-W 4-01|Odbicie tynkéw wewetrznych nacianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbyjeimtynkéw ponad 5mp
0701/05 |z zaprawy cementowo-wapiennej
m2 87,700
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Przedmiar Strona 5/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
49 | KNR-W 4-01|Odbicie tynkéw wewstrznych na stropach ptaskich, belkach, biegactocapikach schodowych o
0701/11 |powierzchni odbijanych tynkdéw ponad 5m2 z zapraementowo-wapiennej
m2 25,200
50 | KNR-W 4-01|Przetarcie istniacych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taaeitianach
0713/01
877-143,4-87,7 m2 645,900
razem m2 645,900
51 | KNR-W 4-01|Przetarcie istniacych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tayaesufitach
0713/02
252-25,2-152 m2 74,800
razem m2 74,800
52 KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu bez wzglu na kategoeiz parteru
0106/04
233*0,02 m3 4,660
(87,7+25,2)*0,01 m3 1,129
razem m3 5,789
53 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzuwirobetonowego zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odiéglo 1km
0108/19
m3 5,789
54 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamicsaytadowczymi - na
0108/20 |kazdy nas¢pny 1km ponad 1km
(Krotnadéé= 9)
m3 5,789
3.2. TYNKI | OKLADZINY
55 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii lll ndcianach ptaskich i stupach prosatfych na
0711/03 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i piarwtiet, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
m2 87,700
56 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewgtrznych zwyktych kategorii Il na stropach ptaskidfelkach, podagach,
0711/15 |biegach i spocznikach schodowych, na peeaiéh z cegly, pustakdw ceramicznych, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednyiejscu do 5m2
m2 25,200
57 | KNR-W 2-02|Tynki jednowarstwowe wewetrzne grubsci 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane imegicznie
2010/01 |nascianach na podia ceramicznym
8,95*3,2*2 m2 57,280
3,25*2,75*2 m2 17,875
6,24*3,2*2 m2 39,936
1,32*2,75*2 m2 7,260
8,04*1,5 m2 12,060
1,8*2*2 m2 7,200
2,7%2*2 m2 10,800
razem m2 152,411
58 | KNR-W 2-02|Tynki jednowarstwowe wewetrzne grubsci 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane imegicznie
2010/06 |na dgciezach na podtau betonowym
18*4*0,12 m2 8,640
24*6*0,12 m2 17,280
razem m2 25,920
59 | KNR-W 2-02|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne grubéci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywageznie na
2011/02 |$cianach na podia z tynku
m2 87,700
60 | KNR-W 2-02|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne grubéci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywageznie na
2011/04 |stropach na podioi z tynku
m2 25,200
61 | KNR K-32 [Jednokrotne gruntowanie podéopod oktadzingciansrodkiem gruntujcym ATLAS UNI-GRUNT
0101/06
m2 78,800
62 | KNR K-32 |Wykonanie izolacji o grubi 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgoceniad oktadzinyscian w
0102/01 |technologii ATLAS
m2 25,600
63 | KNR K-32 |Oktadzinyscian z ptytek ceramicznych 20x20cm w technologiLAB
0103/03
m2 78,800
64 | KNR-W 2-02|Listwy nar@nikowe przy licowanigcian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawiedusesj
0840/08
m 62,200
3.3. POSADZKI | PODLOGI
65 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchniS,@m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
0803/02
1,5%1,5*2 m2 4,500

Drukowano dn. 6.09.2011 “P_029_01_C_MOPS.rds"




ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Przedmiar Strona 6/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem m2 4,500
66 | KNR-W 2-02|Warstwa niweluico-wyréwnawcza cementowa, grélbb2mm zatarta na gtadko
1105/01
m2 232,900
67 | KNR K-32 |Gruntowanie podiza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technolagliAS
0201/06
m2 33,200
68 | KNR K-32 |Wykonanie izolacji o grubi 1,5mm z folii w plynie w warunkach zawilgoceniad oktadziny posadzek
0202/01 |technologii ATLAS
m2 11,400
69 | KNR K-32 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm w technolo@lAS
0204/04
m2 21,800
70 | KNR K-32 |Posadzki z ptytek ceramicznych 20x20cm w technoRHLAS
0203/04
m2 11,400
71 | KNR-W 2-02|Warstwy przewodze do wyktadzin PCW
1130/02
m2 9,900
72 | KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucZzmyowarstva izolacyjra
1123/01
m2 9,900
73 | KNR-W 2-02|Warstwy przewodze do wykladzin tekstylnych
1130/03
m2 174,700
74 | KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowych, klgjoh do podktadu
1124/01
m2 174,700
75 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
1136/01
m2 15,000
3.4. SUFITY PODWIESZONE
76 | KNR-W 2-02|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropaelruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
2006/01
m2 2,700
77 | KNR-W 2-02|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetiem ptytami gipsowymi dekoracyjnymi
2701/01
m2 11,400
78 | KNR-W 2-02|Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z plyt gipsdwyc
0830/01
m2 14,100
79 | KNR-W 2-02|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypednem ptytami z widkien mineralnych
2702/01
m2 137,800
80 | Kalkulacja |Klapy rewizyjne w sufitach podwieszonych
wiasha
137,8*0,05 m2 6,890
razem m2 6,890
3.5. MALOWANIE
81 | KNR-W 2-02|Malowanie dwukrotne wewtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1510/07
m2 112,900
82 | KNR-W 2-02|Malowanie powierzchni wewatrznych suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatekaale dalsze
1510/08 |malowanie
m2 112,900
83 | KNR-W 2-02|Malowanie dwukrotne wewtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem farbami akrylowymi
1510/03
m2 516,000
84 | KNR-W 2-02|Malowanie powierzchni wewatrznych podiay gipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze
1510/04 |malowanie farbami akrylowymi
m2 516,000
85 | KNR-W 2-02|Malowanie dwukrotne wewstrznych podtay gipsowych z gruntowaniem farbami lateksowymi
1510/03
m2 283,200
86 | KNR-W 2-02|Malowanie powierzchni wewatrznych poditay gipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze
1510/04 |malowanie farbami lateksowymi
m2 283,200
4. STOLARKA | SLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4
4.1. DEMONTAZ
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Przedmiar Strona 7/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
87 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0353/03
szt 9,000
88 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04
szt 21,000
89 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
0353/09
szt 21,000
90 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
m2 9,000
91 KNR 4-04 |Wywd6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyimwa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢cznym
t 0,120
92 KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzygiowa odlegté¢ do 1km - naktady uzupehnigie za
1107/04 |kazdy dalszy rozpoagzy km odlegt@ci ponad 1km
(Krotnadéé= 9)
t 0,120
4.2. STOLARKA ZEWNETRZNA
93 KNR 0-19 |Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednoadwed powierzchni do 1,5m2
1023/06
1,14 m2 1,14Q
1,24*4 m2 4,960
razem m2 6,100Q
94 KNR 0-19 |Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodwed powierzchni ponad 1,5m2
1023/07
2,01 m2 2,010
2,37 m2 2,370
2*9 m2 18,000
1,78 m2 1,780
1,65*8 m2 13,200
razem m2 37,360
95 KNR 0-19 |Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzierowierzchni do 2,0m2
1023/09
1,86 m2 1,860
razem m2 1,860
96 | KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone
1040/01
1,1*2,05 m2 2,255
razem m2 2,255
4.3. STOLARKA WEWN ETRZNA
97 | KNR-W 2-02|Oscieznice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowieddtavi wewretrznych i wefciowych do lokalu
1025/03
szt 15,000
98 | KNR-W 2-02|Oscieznice drzwiowe wewetrzne zwykle
1026/01
m2 1,800
99 | KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wiy&pone
1022/01
0,9*2*15 m2 27,000
razem m2 27,000
100 | KNR-W 2-02|Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2
1203/01
0,7*2 m2 1,400
razem m2 1,400
101 | KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone
1040/01
2*2 m2 4,000
razem m2 4,000
4.4. ELEMENTY STOLARKI
102 | KNR-W 2-02|Parapety wewgtrzne z PCV
1218/04
1,14 m 1,14Q
1,24*4 m 4,960
2,01 m 2,010
2,37 m 2,370
2*9 m 18,000
1,78 m 1,780
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1,65*8 m 13,200
1,86 m 1,860
razem m 45,320
103 | KNR-W 4-01|Zamki wpuszczane zwykle
0921/03
szt 1,000Q
104 | KNR-W 4-01|Zamki wpuszczane tazienkowe
0921/04
szt 2,000
105 | KNR-W 4-01|Zamki zatrzaskowe do wc
0921/06
szt 3,000
106 | KNR-W 4-01|Sprzyny automatyczne samozamykacze
0921/02
szt 3,000
107 | KNR-W 4-01|Pochwyty rurowe pétolgte
0921/15
szt 3,000
5. INSTALACJE GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
Kod CPV: 45331000-6
5.1. DEMONTAZ
108 | KNR 4-04 |Demonta grzejnikéwzeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 2,5-5m2
0707/02
zespot 12,000
109 | KNR 4-04 |Demonta grzejnikéwzeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 5-7,5m2
0707/03
zespot 15,000
110 | KNR-W 4-02|Demonta zaworu grzejnikowego lub dwugizki osrednicy 15-20mm o petzeniu gwintowanym
0512/01
szt 27,000
111 | KNR-W 4-02|Demonta rurociagu stalowego czarnego o peteniach spawanychseednicy 10-15mm
0506/01
m 207,000
112 | KNR-W 4-02|Demonta rurociagu stalowego czarnego o pcteniach spawanychseednicy 20mm
0506/02
m 15,000
113 | KNR-W 4-02|Demonta rurociagu stalowego czarnego o peteniach spawanychseednicy 25mm
0506/03
m 2,000
5.2. INSTALACJA C.O.
114 | KNR 0-35 |Rurochgi miedziane grednicy zewgtrznej 18mm i grubgi scianki 1mm uktadane na przegrodach
0201/04 |budowlanych w budynkach z kapilarnym g#eniem elementéw lutem eghkim
m 190,000
115 | KNR 0-35 |Rurochgi miedziane grednicy zewgtrznej 22mm i grubgi scianki 1mm uktadane na przegrodach
0201/05 |budowlanych w budynkach z kapilarnym gr#eniem elementéw lutem egikim
m 17,000
116 | KNR 0-35 |Rurochgi miedziane grednicy zewgtrznej 28mm i grubgzi scianki 1,5mm uktadane na przegrodach
0201/06 |budowlanych w budynkach z kapilarnym g#eniem elementéw lutem egkkim
m 15,000
117 | KNR 0-35 |Rurochgi miedziane grednicy zewgtrznej 35mm i grubgi scianki 1,5mm uktadane na przegrodach
0201/07 |budowlanych w budynkach z kapilarnym g#eniem elementéw lutem twardym
m 2,000
118 | KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysolkéai 300-900mm i diugéei 400-800mm z zestawem wspornikéw, jednoplytowe
0209/01 |typu C11
szt 7,000
119 | KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysokai 300-900mm i diugéei 400-800mm z zestawem wspornikow, dwuptytowe typu
0209/02 |C22
szt 5,000
120 | KNR 0-35 |Grzejniki stalowe o wysokgi 300-900mm i diugéei 1000-1400mm z zestawem wspornikéw, dwuptytowe
0209/05 |typu C22
szt 15,000
121 | KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej ragjil prostych lub &owych osrednicy osrednicy
0215/02 |nominalnej 15mm
kpl 27,000
122 | KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lubtéwe osrednicy nominalnej 15mm
0215/06
kpl 27,000
123 | KNR 0-35 |Glowice termostatyczne z zakresem nastaw 6-28 st@gsjusza
0215/04
kpl 27,000
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124 | KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatycznespednicy nominalnej 15mm
0215/09
kpl 2,000
125 | KNR-W 2-15|Rury przyhczne z miedzi érednicy nominalnej 18mm do grzejnikow
0429/05
kpl 27,000
126 | KNR 0-35 |Podhczenie z boku érednicy nominalnej 15mm do instalacji centralnegewania, grzejnikéw stalowyd
0214/02 |plytowych i rzdowych typu C
szt 27,000
127 KNz 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIP8ugdici 20mm rurocigéw osrednicy
0124/01 |10mm
m 190,000
128 KNz 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIP8ugdici 20mm rurocigéw osrednicy
0125/01 |15mm
m 17,000
129 KNz 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIP8ugdici 30mm rurocigéw osrednicy
0126/03 |20mm
m 15,000
130 KNz 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIP8ugdici 30mm rurocigéw osrednicy
0127/03 |25mm
m 2,000
5.3. WENTYLACJA
131 | KNR-W 2-17|Wentylatoryscienne asrednicy otworéw sgych do 100mm
0204/01
szt 3,000
132 | KNR 7-08 |Regulatory obrotéw do wentylatoréw 1-fazowe pojecie
0801/01
szt 3,000
133 | KNR-W 2-17 |Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowygnednicy 200mm
0210/01
szt 3,000
5.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
134 | KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnycérednicy do 200mm w stropach pustakowych o géabo
0207/04 |do 30cm
szt 2,000
135 | KNR-W 4-01|Wykucie bruzd pionowych o gbokaici i szerokdci 1/4x1/2 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0341/01 |cementowo-wapiennej
m 27,000
136 | KNR-W 4-01|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przgkib4x1/2 cegty wécianach z cegiet
0327/02
m 27,000
137 | KNR-W 4-01|Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1mZbgkadci do 10cm w stropachstianach
0206/01
szt 2,000
5.5. URUCHOMIENIE
138 | KNR 0-35 |Proba szczelrgi instalacji centralnego ogrzewanidrednicy zewgtrznej 10-54mm w budynkach
0231/02 |mieszkalnych - wodna @iieniowa
m 224,000
139 | KNR 0-35 |Proba szczelrgi instalacji centralnego ogrzewanidrednicy zewgtrznej 10-54mm w budynkach
0231/01 |mieszkalnych - plukanie instalacji, czysobprzygotowawcze i zak@zeniowe do wykonania proby
m 224,000
140 | KNR 0-35 |Proba szczelrigi instalacji centralnego ogrzewanidrednicy zewgtrznej 10-54mm, na geco z
0231/05 |dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i nészkalnych
szt 27,000
141 | KNR 7-08 |Montaz tabliczek informacyjnych
0807/01
szt 27,000
6. INSTALACJA WOD-KAN
Kod CPV: 45332000-3
6.1. DEMONTAZ
142 | KNR-W 4-02|Demonta baterii umywalkowej i zmywakowej
0141/01
szt 2,000
143 | KNR-W 4-02|Demonta mieszacza natryskowegai@dnicy 15x20mm, 20x25mm
0144/01
szt 1,000
144 | KNR-W 4-02|Demonta termy elektrycznej
0152/05
szt 6,000
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145 | KNR-W 4-02|Demonta rurociagu stalowego ocynkowanegdi@dnicy 15-20mm
0120/01
szt 18,000
146 | KNR-W 4-02|Demonta rurociagu stalowego ocynkowanegdi@dnicy 25-32mm
0120/02
szt 18,000
147 | KNR-W 4-02|Demonta rurociagu z rurzeliwnych kanalizacyjnych érednicy 150mm w wykopie
0229/02
m 14,000
148 | KNR-W 4-02|Demonta rurociagu z rurzeliwnych kanalizacyjnych érednicy 50-100mm ngcianach budynku
0229/04
m 29,000
149 | KNR-W 4-02|Demonta podefcia odplywowego z ruteliwnych osrednicy 50-80mm
0232/03
szt 3,000
150 | KNR-W 4-02|Demonta podefcia odplywowego z ruteliwnych osrednicy 100mm
0232/04
szt 2,000
151 | KNR-W 4-02|Demonta umywalki bez korkowania pod#jdoptywowych i odptywowych
0235/06
kpl 2,000
152 | KNR-W 4-02|Demonta ustpu z misk porcelanow bez korkowania pod&j doptywowych i odptywowych
0235/08
kpl 2,000
153 | KNR-W 4-02|Demonta brodzika bez korkowania podéjdoptywowych i odptywowych
0235/07
kpl 1,000
6.2. WYKOPY | ODTWORZENIE
154 | KNR 4-04 |Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubgci ponad 15cm
0301/04
14*0,2 m3 2,800
razem m3 2,800
155 | KNR-W 4-01|Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wegtre budynku z odrzuceniem na odlegto
0106/01 |do 3m
m3 12,900
156 | KNR 2-18 |Podioa pod kanaly z materiatéw sypkich o grédidlOcm
0501/01
m2 9,200
157 | KNR-W 4-01|Zasypanie wykopow zierniz ukopow
0106/03
m3 11,700
158 | KNR-W 4-01|Przygotowanie i montazbrojenia z pitéw stalowych gtadkich lubebrowanych @rednicy 10-14mm
0202/03
kg 14,000
159 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie betonu w zbrojonych ptytach fundamemntdh
0203/04
m3 2,800
160 | KNR-W 4-01|Usunkcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez welyl na kategogi
0106/04
m3 4,000
161 | KNR-W 4-01|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégitm 1km, grunt kategorii -1l
0109/05
m3 1,200
162 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegks do 1km
0109/11
m3 2,800
163 | KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodaieekady nastpny 1km wywozu ponad 1km
0109/08
(Krotnadéé= 9)
m3 1,200
164 | KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyyczymi - dodatek na kdy nastpny 1km
0109/12 |wywozu ponad 1km
(Krotnadéé= 9)
m3 2,800
6.3. INSTALACJA WODOCI AGOWA
165 | KNR-W 2-15|Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy zewntrznej 16mm o pakzeniach zgrzewanych n
0112/01 |scianach w budynkach
m 14,000
166 | KNR-W 2-15|Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy zewntrznej 20mm o pakzeniach zgrzewanych n
0112/01 |scianach w budynkach
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m 4,000
167 | KNR-W 2-15|Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy zewntrznej 25mm o pakzeniach zgrzewanych n
0112/02 |scianach w budynkach
m 8,000
168 | KNR-W 2-15|Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy zewntrznej 32mm o pakzeniach zgrzewanych n
0112/03 |scianach w budynkach
m 10,000
169 | KNR-W 2-15|Wodomierze skrzydetkowe domowgmdnicy nominalnej 20mm beacznika redukcyjnego
0140/02
kpl 1,000Q
170 | KNR 0-35 |Zawory antyskaeniowe typu EA grednicy nominalnej z przytza 3/4", zabezpieamce wod przed
0132/02 |wtoérnym zanieczyszczeniem
szt 1,000Q
171 | KNR 0-35 |Filtry osadnikowe siatkowe @ednicy nominalnej 25mm
0216/11
szt 1,000Q
172 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe, instalacji wodagjowych z rur z tworzyw sztucznychécednicy nominalnej 25mm
0132/03
szt 2,000
173 | KNR 0-31 |Podgrzewacze wodyzytkowej przeptywowe wisce 0 mocy 4kW
0105/01
kpl 6,000
174 | KNR 0-35 |Wykonanie pod&j doptywowych osrednicy zewrtrznej 15mm do wody zimnej i cieptej do baterii
0106/01 |montowanych n&cianie
szt 6,000
175 | KNR 0-35 |Wykonanie pod&j doptywowych csrednicy zewrtrznej 15mm do wody zimnej i cieptej do ptuczek
0106/07 |ustpowych o padczeniu elastycznym gumowym w oplocie stalowym
szt 5,000
176 | KNR 0-35 |Wykonanie pod&j doptywowych do wody zimnej lub cieptejseednicy zewrtrznej 15mm do zaworéw
0105/03 |czerpalnych i hydrantéw ogrodowych
szt 1,000
177 | KNR-W 2-15|Dodatki za podégia doptywowe, w ruroggach stalowych do zaworéw czerpalnych i bateriotagzeniu
0115/01 |sztywnym, csrednicy nominalnej 15mm
szt 7,000
178 | KNR-W 2-15|Dodatki za podégia doptywowe, w ruroggach stalowych do ptuczek ggbwych, o paiczeniu sztywnym,
0115/07 |o srednicy nominalnej 15mm
szt 5,000
179 | KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie obustronnych padajo wodomierzy skrzydetkowychsoednicy nominalnej 20mm
0123/02 |rurociggach z tworzyw sztucznych
kpl 1,000
180 | KNR 0-34 |Izolacja grubsci 6mm rurocagéw osrednicy zewitrznej 6-22mm otulinami Thermaflex A/C
0104/01
m 18,000
181 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 6mm rurocagéw osrednicy zewitrznej 28-35mm otulinami Thermaflex A/C
0104/02
m 18,000
6.4. KANALIZACJA SANITARNA
182 | KNR-W 2-15|Rurochgi z PCW kanalizacyjne &rednicy 160mm w gotowych wykopach westirz budynkoéw, o
0203/04 |pofaczeniach wciskowych
m 14,000
183 | KNR-W 2-15|Rurochgi z PCW kanalizacyjne &rednicy 50mm o patzeniach wciskowych n&ianach w budynkach
0207/01 |mieszkalnych
m 12,000
184 | KNR-W 2-15|Rurochgi z PCW kanalizacyjne &rednicy 110mm o patzeniach wciskowych ngianach w budynkach
0207/03 |mieszkalnych
m 17,000
185 | KNR-W 2-15|Czyszczaki kanalizacyjne z PCWi@dnicy 110mm o patzeniu wciskowym
0222/02
szt 2,000
186 | KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PCW érednicy 110mm o patzeniu wciskowym
0213/05
szt 2,000
187 | KNR 2-15ul|Zawory napowietrzare ptywakowe z PCV érednicy nominalnej 75mm
000200/02
szt 2,000
188 | KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podgjodptywowych z PCW érednicy 50mm o patzeniach wciskowych
0211/01
podeé 7,000
189 | KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podgj odptywowych z PCW érednicy 110mm o patzeniach wciskowych
0211/03
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podeé 4,000
6.5. BIALY MONTA Z
190 | KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkawy
0230/02
kpl 4,000
191 | KNR 2-15u2|Umywalki na gotowym elemencie montavym
0104/03
kpl 1,000Q
192 | KNR-W 2-15|Zlewozmywak z blachy nierdzewnej
0229/05
szt 1,000Q
193 | KNR-W 2-15|Ustepy z pluczk ustpowa typu "kompakt"
0233/03
kpl 1,000Q
194 | KNR 2-15u2|Ustepy na gotowym elemencie montavym
0104/01
kpl 3,000
195 | KNR-W 2-15|Pisuary pojedyncze z zaworem sptujaym
0234/02
kpl 1,000Q
196 | KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworadnednicy nominalnej 15mm
0137/03
szt 5,000
197 | KNR-W 2-15|Baterie zmywakowe stage osrednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 1,000Q
198 | KNR-W 2-15|Zawory czerpalne érednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 1,000
199 | KNR 2-15u2|Przyciski do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 4,000
200 | KNR 2-15u2|Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do oweania miski usfpowej nascianie
0101/01
kpl 3,000
6.6. ROBOTY TOWARZYSZACE
201 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnycfrednicy do 200mm w stropach pustakowych o géabo
0207/04 |do 30cm
szt 3,000
202 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dactkoostrukcji drewnianej, niezaleie od grubéci
0208/01
szt 2,000
203 | KNR-W 4-01|Wykucie bruzd pionowych o gbokaici i szerokdci 1/4x1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie
0341/01 |cementowo-wapiennej
m 18,000
204 | KNR-W 4-01|Wykucie bruzd poziomych o gdokaici i szerokdci 1/4x1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie
0338/01 |cementowo-wapiennej
m 12,000
205 | KNR-W 4-01|Wykucie bruzd poziomych o gdokaici i szerokdci 1/2x1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie
0338/03 |cementowo-wapiennej
m 14,000
206 | KNR-W 4-01|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przgki4x1/2 cegly wicianach z cegiet
0327/02
m 18,000
207 | KNR-W 4-01|Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4ycegscianach z cegiet
0326/01
m 12,000
208 | KNR-W 4-01|Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2cegscianach z cegiet
0326/04
m 14,000
209 | KNR-W 4-01|Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2Zbgkasci do 10cm w stropachstianach
0206/01
szt 3,000
210 | KNR 2-15u2|Przegrody ogniowe dla rursoednicy zewgtrznej 50mm
0317/01
szt 1,000
211 | KNR 2-15u2|Przegrody ogniowe dla rursoednicy zewgtrznej 110mm
0317/03
szt 2,000
6.7. URUCHOMIENIE
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212 | KNR 0-35 |Préba wodna énieniowa szczelnii instalacji wody zimnej i cieptej &rednicy zewgtrznej 10-54mm w
0134/02 |budynkach mieszkalnych
m 36,000
213 | KNR 0-35 |Plukanie instalacji, czynioi przygotowawcze i zakiwzeniowe do wykonania proby szczeloidnstalacji
0134/01 |wody zimnej i cieptej grednicy zewrtrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych
m 36,000
214 | KNR-W 2-18|Préba wodna szczelfw kanatdw rurowych érednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
(Mnoznik= 0,25)
préba 1,000Q
215 | KNR 0-35 |Préba szczelnimi instalacji wody cieptej érednicy zewgtrznej 10-54mm, na gaco z dokonaniem regulag;ji
0231/05 |w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych
szt 6,000
216 | KNR 7-08 |Montaz tabliczek informacyjnych
0807/01
szt 6,000
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Kod CPV: 45311000-0
7.1. DEMONTAZ
217 | KNNR-W 9 |Demonta skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie do §0k
0202/07
szt 1,000
218 | KNNR-W 9 |Demonta przewodow prowadzonych w rurach winidurowych nektybez wzgldu na rodzaj, iléc i
0307/06 |przekroj przewodbéw w rurze
m 10,000
219 | KNR-W 4-03|Demonta tablic licznikowych
1129/03
szt 1,000
220 | KNR-W 4-03|Demonta przewodu wtynkowego z podia ceglanego lub betonowego
1116/03
m 800,000
221 | KNR-W 4-03|Demonta gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2-biegunotvy
1122/01
szt 87,000
222 | KNR-W 4-03|Demonta wytacznikdw lub przedcznikdéw 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnydb 10A
1124/01 |podtynkowych
szt 17,000
223 | KNR-W 4-03|Demonta oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przy&anych
1133/07
kpl 4,000
224 | KNR-W 4-03|Demonta oprawswietldwkowych z kloszem
1134/01
kpl 53,000
225 | KNR-W 4-03|Demonta oprawswietldwkowych z belki montaowej
1134/02
kpl 3,000
226 | KNR-W 4-03|Demonta oprawek zwyklych zawieszanych
1135/01
kpl 18,000
7.2. ROZDZIELNICE
227 | KNR-W 5-08|Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw, kugiezne podiruby kotwowe w cegle, dla aparatu o
0401/04 |4-ch otworach mocuagych
szt 1,000
228 | KNR 5-14 |Rozdzielnica RGnn 0,4kV o mocy 31,5kW wraz z wiasrlyPS-em i automatycarkompensag mocy
0103/02 |biernej
R=0,955
szt 1,000Q
229 | KNR 5-14 |Wytaczniki gldbwne samoczynne napia o obcizeniu 125-250A
0405/01
R=0,955
szt 1,000
230 | KNR-W 5-10|Obrdbka na sucho kabli energetycznychzpgjwych o przekrojuyt do 16mm2 na naptie do 1kV o
0601/05 |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
231 | KNR-W 5-10|Obrébka na sucho kabli energetycznyaftigizytowych o przekrojuwyt do 50mm2 na naptie do 1kV o
0601/14 |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
232 | KNR 5-14 |Montaz licznikow jednotaryfowych energii elektrycznej cmyej i biernej do pomiaru bezfredniego, o
0504/04 |zakresie pdu znamionowego 15A, 1 system pomiarowy
R=0,955
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Przedmiar Strona 14/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
szt 1,000Q
7.3. KABLE | PRZEWODY
233 | KNR-W 4-03|Re¢czne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w padta cegly
1001/05
m 800,000
234 | KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szeraie do 25mm
1012/01
m 800,000
235 | KNR-W 5-08|Przepusty rurowe hermetycznegianach z rur ¢rednicy do 16mm
0117/01
szt 2,000
236 | KNR-W 5-08|Uktadanie pod tynkiem w podia raznym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowgcnednicy do
0107/02 |28mm
m 15,000
237 | KNR-W 4-03|Osadzenie kotkdw plastikowych rozporowychsganie lub stropie
1016/01
szt 30,000
238 | KNR-W 5-10|Uktadanie z mocowaniem kabli wieldowych o przekroju 25mm2 w budynkach i budowlach
0118/04
m 15,000
239 | KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe ppaiktadane w gotowych listwach i kanatach elektrfecyjnych odcznym
0226/01 |przekrojuzyt do 7,5mm
m 15,000
240 | KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe ptaskie o przekrajh 3x1,5mm2 uktadane w tynku na pogioinnym niz beton
0209/05
m 200,000
241 | KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe ptaskie o przekrajh 4x1,5mm2 uktadane w tynku na pogioinnym niz beton
0209/05
m 200,000
242 | KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe ptaskie o przekrajh 3x2,5mm2 uktadane w tynku na pogioinnym niz beton
0209/05
m 400,00(
243 | KNR-W 5-08|Montaz koncowek przewodu o przekrojiyly do 6mm2 przez zaciskanie
0805/01
szt 130,000
244 | KNR-W 5-08|Montaz konicowek przewodu o przekrojiyly do 50mm2 przez zaciskanie
0805/03
szt 10,000
7.4. INSTALACJA GNIAZDKOWA
245 | KNR-W 5-08|Przygotowanie podi@ pod ospr instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsojejecznym
0301/23 |wykonaniem otworéw) w cegle
szt 109,000
246 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na padta betonu w budynkach administracyjnych na|
0405/03 |gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/A
wypustow 1,000Q
247 | KNR-W 5-08|Puszki bakelitowe érednicy 60mm o 1 wylocie montowane na zapraa gotowym podtau
0302/01
szt 91,000
248 | KNR-W 5-08|Puszki bakelitowe érednicy 80mm i przekroju przewoddéw do 2,5mmz2, oybotach montowane na zapra
0302/02 |na gotowym podizu
szt 18,000
249 | KNR-W 5-08|Gniazda wtyczkowe podtynkowe, 2-biegunowe przeletp@dwojne z uziemieniem, o obzalnasci
0309/03 |przewodoéw do 10A/2,5mm2
szt 81,000
250 | KNR-W 5-08|Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne, 2-biegunowe pezgine z uziemieniem, o obealndci przewodow do
0309/05 |16A/2,5mm2
szt 10,000
251 | KNR-W 5-08|Podhczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub batcprzekrojuzyly do 2,5mm2
0804/01
87*3 sztzyt 261,000
razem| sztzyt 261,000
7.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
252 | KNR-W 5-08|Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawygwietleniowe mocowane na 2 kotkach plastykowych lub
0501/04 |kotwiacych
kpl 53,000
253 | KNR-W 5-08|Przygotowanie podia ceglanego pod oprawywietleniowe mocowane na 2 kotkach kojeych
0502/05
kpl 4,000
254 | KNR-W 5-08|Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawywietleniowe mocowane na 2 kotkach kafeych
0502/09
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Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
kpl 13,000
255 | KNR-W 5-08|Przygotowanie podi@ pod ospr instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsojejecznym
0301/23 |wykonaniem otworéw) w cegle
szt 35,000
256 | KNR-W 5-08|Puszki bakelitowe érednicy 60mm o 1 wylocie montowane na zapraa gotowym podtau
0302/01
szt 17,000
257 | KNR-W 5-08|Puszki bakelitowe érednicy 80mm i przekroju przewoddw do 2,5mmz2, oybotach montowane na zapra
0302/02 |na gotowym podizu
szt 18,000
258 | KNR-W 5-08|taczniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjeejnobiegunowe, przyciski
0307/02
szt 6,000
259 | KNR-W 5-08|taczniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjwjecznikowe
0307/03
szt 7,000
260 | KNR-W 5-08|taczniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjkejyzowe, dwubiegunowe
0307/04
szt 2,000
261 | KNR-W 5-08|taczniki bryzgoszczelne przysrane do gotowego podia, jednobiegunowe, przyciski
0308/01
szt 2,000
262 | KNR-W 5-08|Podhczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub batcprzekrojuzyly do 2,5mm2
0804/01
35*3 sztzyt 105,000
razem| sztzyt 105,000
263 | KNR-W 5-08|Oprawy bryzgoszczelne, strugoodporne, porcelanprgkrecane do gotowego pocia
0504/07
kpl 4,000
264 | KNR-W 5-08|Oprawyswietlowkowe z blachy stalowej, z kloszem, praydane o mocyrdodia swiatta do 2x26W
0511/13
kpl 10,000
265 | KNR-W 5-08|Oprawyswietlowkowe z blachy stalowej, z kloszem, praydane o mocyrddia swiatta do 2x29W
0511/13
kpl 3,000
266 | KNR-W 5-08|Oprawyswietlowkowe z blachy stalowej, z kloszem, zawieszarmocyzrodia swiatta do 4x14W
0511/07
kpl 53,000
267 | KNR-W 5-08|Oprawy Gwietleniowe compactowe montowane w sufitach podedegch
0512/01
kpl 8,000
7.6. INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA
268 | KNR 5-14 |Wytaczniki gltbwne samoczynne napia o obcizeniu 125-250A
0405/01
R=0,955
szt 1,000Q
269 | KNR-W 5-08|Przycisk przeciwprarowego wydcznika padu
0407/02
szt 1,000Q
270 | KNR-W 5-08|Przewody szynowe wyréwngge 63A (UWZ06) na gotowej konstrukcji wsporczej
0220/01
szt 1,000Q
271 | KNR-W 5-08|Wciaganie do rur przewodoéw izolowanychzlowych o przekroju do 16mm2
0204/05
m 50,000
272 | KNR-W 5-08|Laczenie przewoddw instalacji przez spawanigzgposrednicy 10mm, nacianie
0617/07
szt 10,000
7.7. BADANIA | POMIARY
273 | KNR-W 5-08|Sprawdzenie samoczynnego waenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancji uzena
0902/03
pomiar 1,000Q
274 | KNR 13-21 |Badanie wydcznikéw prdu statego na naggie ponad 1 do 3kV i pd znamionowy do 50A
0103/03
szt 1,000Q
275 | KNR 13-21 |Badanie licznikéw energii
0804/01
szt 1,000
276 | KNR-W 5-08|Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczhyobwodoéw 3-fazowych, pomiar pierwszy
0901/03
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pomiar 1,000Q
277 | KNR-W 4-03|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrygaréN 1-fazowego
1202/01
pomiar 18,000
278 | KNR-W 4-03|Badanie linii kablowej NN 5ytowej
1203/03
odcinek 1,000Q
279 | KNR-W 4-03|Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycamgjnkowej po tynkowaniu bez waglu na rodzaj instalacj
1201/01 |i typ przewodow
przewodd 218,000
w
280 | KNR-W 4-03|Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii ditalacji wtynkowych po tynkowaniu
1201/03
przewodd 218,000
w
281 | KNR-W 4-03|Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikdw bezwaglacza termicznego
1204/01
(Mnoznik= 0,5)
szt 78,000
282 | KNR-W 4-03|Badania i pomiary instalacji uziemagj ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy
1205/01
pomiar 1,000Q
283 | KNR-W 4-03|Badania i pomiary instalacji uziemaggj ochronnej lub roboczej - zakke nasipne badanie i pomiar
1205/02
pomiar 18,000
8. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Kod CPV: 45314000-1
8.1. DEMONTAZ
284 | KNR-W 4-03|Demonta przewodow pojedynczych o przekroju do 35mm2 znstalacyjnych
1114/01
m 70,000
285 | KNR-W 4-03|Demonta przewodow kabelkowych innychanYDY,YADY, do 4 przewoddw, w eigu w uchwytach z
1118/04 |tworzywa sztucznego
m 200,000
286 | KNR-W 4-03|Demonta przewodow kabelkowych innychnYDY,YADY, do 10 przewoddw w a@igu, w uchwytach
1118/08 |metalowych zbiorczych
m 500,000
287 | KNR-W 4-03|Demonta gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionyebi€gunowych
1122/03
szt 35,000
288 | KNR-W 4-03|Demonta przyciskow lub kasownikéw sygnatowo-akustycznycpadiazu ceglanym lub betonowym z 2
1130/09 |przylaczonymi przewodami
szt 14,000
8.2. SIEC STRUKTURALNA
289 | KNR-W 4-03|Re¢czne wykonaniélepych otworéw o gibokasci do 8cm isrednicy do 20mm w podioi ceglanym
1009/08
otworéw 35,000
290 | KNR K-40 |Osadzenie kotkdw plastikowychseednicy do 10mm w podio ceramicznym
0101/03
szt 70,000
291 | KNR K-38 |Puszki gniazd abonenckich montowane na gotowymaaodt
0109/08
szt 35,000
292 | KNR K-38 |Gniazda abonenckie podtynkowerytkownika)
0109/02
szt 35,000
293 | KNR K-38 |Montaz modutu RJ45 w gniglzie natynkowym
0109/05
szt 35,000
294 | KNR K-40 |Wykucie bruzd o gbokdsci do 5cm wscianach z zaprawieniem bruzdy zapgaw podiazu gazobetonowym
0108/01 |0 szerokeéci do 5cm
m 500,000
295 | KNR K-40 |Osadzenie przepustowscednicy 25mm wécianach ceramicznych z mechanicznym przebiciem rebwo
0103/01 |dtugdsci do 15cm
szt 18,000
296 | KNR K-40 |Osadzenie przepustowscednicy 25mm w stropach ceramicznych z mechaniczorzabiciem otworu o
0106/06 |dtugadsci do 30cm
szt 1,000
297 | KNR-W 5-08|Rury winidurowe karbowanych (gkich) osrednicy do 19mm na podiozu innynmzrietonowe
0109/05
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m 500,000
298 | KNR K-38 |Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabladzignego do 8mm do gniazdaytkownika, w
0102/01 |okablowaniu strukturalnym
m 450,000
299 | KNR K-38 |Uktadanie odcinkéw pionowych pojedynczego kabladrignego do 8mm do gniazdaytkownika, w
0102/03 |okablowaniu strukturalnym
m 50,000
300 | KNR K-38 |Dodatki za uktadanie kabli w peszlu lub rurce poétywej
0103/04
m 500,000
301 | KNR K-38 |Dodatki za przeaganie pojedynczego kabla przez przepust na wysokowyzej 2m
0103/09
przepust 1,000
302 | KNR 7-08 |Obrébka kacow kabli sygnalizacyjnych opancerzonych teletechmych ekranowanych i wieloparowych
0513/01 |przewodéw kompensacyjnych, kabel lub przewdéd &iloyt do 7
koniec 35,000
303 | KNR K-38 |Wykonanie pomiarugcza transmisyjnego - pierwsza linia
0120/01
pomiar 1,000
304 | KNR K-38 |Wykonanie pomiaruacza transmisyjnego - kda nasgpna linia ponad pierwgz
0120/02
pomiar 35,000
305 | KNR K-38 |Czynnaci dodatkowe - udogpnienie punktu pomiarowego
0120/03
punkt 35,000
306 | KNR K-38 |Czynnaci dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru dowstoprzedniego
0120/04
punkt 35,000
307 | KNR 5-06 |Sprawdzanie dziatania central telefonicznych, mtatyc
1707/04
szt 1,000
8.3. SYGNALIZACJA ANTYWLAMANIOWA
308 | KNR AL-01 |[Kompaktowa centrala alarmowa do 16 linii dozorowygiizeniesienie
0101/03
szt. 1,000
309 | KNR AL-01 |Pulpit obstugowy (konsola) z ¥wietlaczem LCD - przeniesienie
0111/02
szt. 1,000
310 | KNR AL-01 |Manipulator wewntrzny - przeniesienie
0404/12
szt. 1,000
311 | KNR AL-01 |Akumulator bezobstugowy o poj. do 10Ah
0109/01
szt. 1,000
312 | KNR-W 4-03|Reczne wykonaniglepych otworéw o gbokasci do 8cm isrednicy do 20mm w podin ceglanym
1009/08
otworéw 14,000
313 | KNR K-40 |Osadzenie kotkéw plastikowychseednicy do 10mm w podioi ceramicznym
0101/03
szt 28,000
314 | KNR AL-01 |Czujka ruchu - pasywna podczerwieni
0201/01
szt. 14,000
315 | KNR AL-01 |Obudowy o wielkéci do 1 HE
0114/01
szt. 14,000
316 | KNR AL-01 |Klawiatura szyfrowa
0208/01
szt. 1,000
317 | KNR AL-01 |Czujka otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
0203/01
szt. 1,000
318 | KNR K-40 |Wykucie bruzd o ghbokasci do 5cm wécianach z zaprawieniem bruzdy zapgaw podtazu gazobetonowym
0108/01 |0 szerokeéci do 5cm
m 200,000
319 | KNR K-40 |Osadzenie przepustowsrednicy 25mm wécianach ceramicznych z mechanicznym przebiciem rebwo
0103/01 |dtugdsci do 15cm
szt 18,000
320 | KNR K-40 |Osadzenie przepustowsrednicy 25mm w stropach ceramicznych z mechaniczogebiciem otworu o
0106/06 |dtugadsci do 30cm
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szt 1,000Q
321 | KNR 7-08 |Przewody sygnatowe prowadzone w rurach instalacyjny
0507/02
m 200,000
322 | KNR 7-08 |Obrébka kacow kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkolwykompensacyjnych, kabel lub
0512/01 |przewdd o ildci zyt do 7
koniec 14,000
323 | KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego ade?dentow liniowych
0604/01
szt 1,000Q
324 | KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwjenalnych do 16 elementéw liniowych
0602/05
szt. 1,000Q
8.4. TELEWIZJA DOZOROWA
325 | KNR AL-01 |Urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu
0503/04
szt. 1,000Q
326 | KNR AL-01 |Monitory TVU
0501/03
szt. 1,000Q
327 | KNR AL-01 |Multipleksowy przedcznik wizji do 4 wej¢ video
0502/02
szt. 1,000Q
328 | KNR-W 4-03|Reczne wykonaniglepych otworéw o gbokasci do 8cm isrednicy do 20mm w podin ceglanym
1009/08
otworéw 4,000
329 | KNR-W 4-03|Mechaniczne wiercenie otworéwstednicy do 14mm i gbokasci do 20mm w tworzywach sztucznych
1017/07
otworéw 8,000
330 | KNR K-40 |Osadzenie kotkéw plastikowychseednicy do 10mm w podioi ceramicznym
0101/03
szt 8,000
331 | KNR AL-01 |Kamera TVU zewstrzna
0501/02
szt. 4,000
332 | KNR AL-01 |Gtowica obrotowa TVU zewgirzna
0504/02
szt. 4,000
333 | KNR AL-01 |Obudowy o wielkéci do 6 HE
0114/03
szt. 4,000
334 | KNR K-40 |Wykucie bruzd o ghbokasci do 5cm wécianach z zaprawieniem bruzdy zapgaw podtau gazobetonowym
0108/01 |0 szerokeéci do 5cm
m 270,000
335 | KNR K-40 |Osadzenie przepustowsrednicy 25mm wécianach ceramicznych z mechanicznym przebiciem rebwo
0103/01 |dtugdsci do 15cm
szt 4,000
336 | KNR-W 5-08|Rury winidurowe karbowanych (@kich) osrednicy do 19mm na podtozu betonowym
0109/01
m 70,000
337 | KNR 7-08 |Przewody sygnatowe prowadzone w rurach instalacyiny
0507/02
m 200,000
338 | KNR 5-06 |Przewody wizyjne koncentryczne ekranowane
1207/01
m 70,000
339 | KNR 7-08 |Obrébka kacow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw kabelkolwykompensacyjnych, kabel lub
0512/01 |przewdd o ildci zyt do 7
koniec 4,000
340 | KNR 7-08 |Obrébka ekranowanych kodw kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przéémw kompensacyjnych
0514/01 |wieloparowych z powtok ekranove, kabel lub przewod o ifei parzyt do 5
koniec 4,000
341 | KNR AL-01 [Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
0506/01
linia 4,000
342 | KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danygiarametrow steragych
0506/02
linia 4,000
8.5. SYGNALIZACJA POZARU
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343 | KNR 5-06 |Centrala systemu sygnalizacjizawowej typ CP-1 mikroprocesorowa, analogowo-adresmavo pojemrkei
1601/04 |do 16 elementéw dozorowych
szt 1,000Q
344 | KNR 5-06 |Zasilacze do central alarmowych
1602/09
szt 1,000Q
345 | KNR 5-06 |Akumulatory bezobstugoweelowe na napcie 12V do central alarmowych
1602/09
szt 1,000Q
346 | KNR-W 4-03|Reczne wykonaniglepych otworéw o gbokasci do 8cm isrednicy do 20mm w podinl ceglanym
1009/08
otworéw 26,000
347 | KNR K-40 |Osadzenie kotkéw plastikowychseednicy do 10mm w pod#oi ceramicznym
0101/03
szt 52,000
348 | KNR 5-06 |Puszki podtynkowe gniazda czyjkizarowej
1605/04
szt 19,000
349 | KNR 5-06 |Podstawy gniazda, montowne wtami lubsrubami M6 na stropie
1605/10
szt 19,000
350 | KNR 5-06 |Gniazda w wykonaniu szczelnym do czujek i ostrzeg@ozarowych
1607/04
szt 23,000
351 | KNR 5-06 |Czujki optyczne dymu instalowane w gotowych gniatda
1612/02
szt 18,000
352 | KNR 5-06 |Czujki temperatury nadmiernychzdic instalowane w gotowych gniazdach
1612/05
szt 1,000Q
353 | KNR 5-06 |Reczne ostrzegacze paru w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym
1610/03
szt 4,000
354 | KNR AL-01 |Sygnalizator optyczno-akustyczny westnzny
0108/04
szt. 2,000
355 | KNR AL-01 |Sygnalizator optyczno-akustyczny zexmny
0108/05
szt. 1,000
356 | KNR K-40 |Wykucie bruzd o ghbokasci do 5cm wécianach z zaprawieniem bruzdy zapgaw podtazu gazobetonowym
0108/01 |0 szerokeéci do 5cm
m 225,000
357 | KNR-W 5-08|Rury winidurowe karbowanych (@kich) osrednicy do 19mm na podtozu innynvriietonowe
0109/05
m 25,000
358 | KNR-W 5-08|Wciaganie do rur przewodow kabelkowychaoznym przekrojuyt do 7,5mm2
0207/01
m 25,000
359 | KNR 7-08 |Przewody sygnatowe prowadzone w rurach instalacyjny
0507/02
m 200,000
360 | KNR 7-08 |Obrébka kacow kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkolwykompensacyjnych, kabel lub
0512/01 |przewdd o ildci zyt do 7
koniec 26,000
361 | KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systelanmawego - do 25 krokdéw programowych (instrukgji)
0601/01
n-g 1,000Q
362 | KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego adef@entow liniowych
0604/02
szt 1,000Q
363 | KNR 5-06 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 2Mktach
1614/02
szt 1,000
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Kosztorys szczegétowy Strona 20/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1. WYBURZENIA | ROZBIORKI 0,00
Kod CPV: 45110000-1
1.1. GARAZ 0,00
1 |KNR 4-04 0509/02 Rozebranie pokrycia dachowegapyma deskowaniu na zaktad
54,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
2 |KNR 4-04 0403/02 Rozebranie deskowaniaztvidachowych wykonanego na styk
54,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
3 |KNR 4-04 0403/04 Rozebranieg#b dachowych o konstrukcji prostej
54,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
4 |KNR 4-04 0105/07 Rozebranieianek z plyt z betonu komérkowego grébiodo 15¢cm
na zaprawie cementowo-wapiennej
16,200 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 0,00 0,00
Materiaty
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,005 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,003 0,00 0,00
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,16 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
5 |KNR 4-04 0104/01 Rozebranie muréw w budynkach sakgci do 9,0m (do 2
kondygnacji) z bloczkéw z betonu komdérkowego naraage cementowo-wapiennej
23,100 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,34 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
1.2. KOMORKI 0,00
6 |KNR 4-04 0506/05 Rozebranie rynien z blachy nidaggej st do wytku
15,900 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
7 |KNR 4-04 0506/06 Rozebranie rur z blachy nie ngmijse do wytku
4,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
8 |KNR 4-04 0506/04 Rozebranie pokrycia dachoweglaehy nie nadarej st do
uzytku
42,930 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,09 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
9 |KNR 4-04 0403/02 Rozebranie deskowanieztvidachowych wykonanego na styk
42,930 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 21/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
10 |KNR 4-04 0403/04 Rozebraniea#b dachowych o konstrukcji prostej
42,930 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
11 |KNR 4-04 0102/02 Rozebranie muréw i stupéw z ceglyudynkach o wysokei do
9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapegpowyej poziomu terenu
18,600 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
1.3. WYWOZ GRUZU 0,00
12 |KNR 2-21 0101/01 Zebranie i Zenie zanieczyszcaev pryzmy (deski, papa, blacha
itp)
5,331 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,0178 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
13 |KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rogkiéamochodem ¢tarowym
skrzyniowym na odlegké 1km przy ecznym zatadowaniu i wytadowaniu
41,700 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,474 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
14 |KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rogkiéamochodem ¢tarowym
skrzyniowym na odlegk@ 1km przy ecznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniagce na kady dalszy rozpoezy km odlegit@ci ponad 1km
(Krotnas¢= 9)
41,700 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,037 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
15 |KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczysacsamochodami do 1km
5,331 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2702 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 2 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,294 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
16 |KNR 2-21 0101/05 Dodatek za dalsze 0,5km odkegiponad 1km wywozu
zanieczyszcaesamochodami
(Krotnas¢= 18)
5,331 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,017 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
2. KONSTRUKCJA BUDYNKU 0,00
Kod CPV: 45223200-8
2.1. ROZBIORKI 0,00
17 |KNR-W 4-01 0201/06 Deskowanie konstrukcji betonplub zelbetowej piyt
stropowych i dachowych
30,960 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8 0,00 0,00
Materiaty
Deski iglaste obrzynane Kkl.lll 19-25mm m3 0,003 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,03 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 22/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
18 |KNR-W 4-01 0201/01 Stemplowania w wysékbdo 4m deskowakonstrukcji
30,960 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00
Materiaty
Drewno na stemple budowlane m3 0,003 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,003 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,13 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
19 |KNR-W 4-01 0348/02 Rozebranieian wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
10,883 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,3 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
20 |KNR-W 4-01 0346/03 Rozebranieianek z cegiet grulici 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
49,527 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,95 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
21 |KNR-W 4-01 0212/01 Erzna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubi do 15cm
1,350 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 13,8 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
22 |KNR-W 4-01 0347/04 Wykucie gniazd dla belek stalolwo gtbokasci 2 cegiet w
$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
6,000 gniazdo 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,49 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
23 |KNR 4-01 0106/04 Usugcie z budynku gruzu bez wzglu na kategogiz parteru
18,176 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
24 |KNR 4-01 0108/17 Wywiezienie gruzu ceglanego saimndami samowytadowczymi na
odlegtai¢ do 1km
16,826 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t (1) m-g 0,73 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
25 |KNR 4-01 0108/19 Wywiezienie gruzwirobetonowego zelbetowego samochodam
samowytadowczymi na odlegiodo 1km
1,350 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,13 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t (1) m-g 1,23 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 23/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razen 0,00
26 |KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez wyl na rodzaj rozbieranej konstrukcji
samochodami samowytadowczymi - nadhanastpny 1km ponad 1km
(Krotnaé¢= 9)
18,176 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t (1) m-g 0,04 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
2.2. KONSTRUKCJA ZELBETOWA 0,00
27 |KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentownadbetowe prostaitne o obgtosci do
0,5m3 z ¢cznym uktadaniem betonu
0,864 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 8,19 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty B25 m3 1,015 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,005 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 28-45mm m3 0,005 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,27 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
28 |KNR-W 2-02 0208/03 Stupyelbetowe prostakne (pod stropy monolityczne) o
wysokaici do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkio 12m/m2 zgcznym
ukfadaniem betonu
0,385 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 19,8 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty B25 m3 1,02 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,059 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,051 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 1,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 2,35 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,13 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
29 |KNR-W 2-02 0208/04 Stupielbetowe prostadtne (pod stropy monolityczne) o
wysokaici do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkio 16m/m2 zgcznym
uktadaniem betonu
0,315 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 29,7 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty B25 m3 1,02 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,084 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,09 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 2,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 3,28 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,22 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
30 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montgbrojenia ze statiebrowanej elementéw
budynkéw i budowli
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Kosztorys szczegétowy Strona 24/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
0,033 t 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,9 0,00 0,00
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 12-14mm t 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prasciarka do petow m-g 4,3 0,00 0,00
Nozyce do petow m-g 5,8 0,00 0,00
Gictarka do pgtow m-g 4,8 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
31 |[KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montbrojenia ze staliebrowanej
konstrukcji budowli monolitycznych
0,054 t 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 47,8 0,00 0,00
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 12-14mm t 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prasciarka do pgtow m-g 4,8 0,00 0,00
Nozyce do petow m-g 6,4 0,00 0,00
Gigtarka do pgtow m-g 5,4 0,00 0,00
Wyciag m-g 1 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
2.3. KONSTRUKCJA STALOWA 0,00
32 |ZNK 23-01 0108/01 Konstrukcje ze stali profilowdjelki stropowe i podagi, 0 masie
elementu do 0,2t
0,553 t 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 63,65 0,00 0,00
Materiaty
Konstrukcje stalowe t 1 0,00 0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,4 0,00 0,00
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,2 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirga 300A m-g 18 0,00 0,00
Sprzarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 3,3 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
33 |ZNK 23-01 0104/05 Elementy wzmochikonstrukcji - blachy naktadkowe ¢genia
pojedyncze o masie elementu wzmacg@ego do 0,005t
0,012 t 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 221,15 0,00 0,00
Materiaty
Konstrukcje stalowe t 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,2 0,00 0,00
Sprzarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 13,9 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
34 |KNR-W 4-01 0703/02 Umocowanie siatki tynkarskirjte-ciagnionej na podagach
stropowych
7,350 m2 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys szczegétowy Strona 25/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna razem r-g 0,42 0,00 0,00
Materiaty
Siatka ctto-ciagniona z blachy stalowej grufmm 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 1,1 0,00 0,00
Drut stalowy mékki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
35 |KNR-W 4-01 0703/03 Umocowanie siatki Rabitza rapktach belek, bez waglu na
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
14,700 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 0,00 0,00
Materiaty
Siatka Rabitza m2 0,33 0,00 0,00
Drut stalowy mékki 0,50-0,55mm kg 0,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
36 |KNR-W 4-01 0201/05 Deskowanie konstrukcji betonplb zelbetowej belek i
podciagéw
11,466 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8 0,00 0,00
Materiaty
Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,012 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,13 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
37 |KNR-W 4-01 0203/03 Uzupetnienie betonu w niezbmgjth $cianach o grubizi ponad
20cm
1,155 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,1 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty B20 m3 1,015 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 2,1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
2.4. KONSTRUKCJA MUROWANA 0,00
38 |KNR-W 4-01 0304/01 Uzupetniengeian lub zamurowanie otwor6w $gianach cegt
na zaprawie cementowo-wapiennej
6,206 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,4 0,00 0,00
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 372 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 61,8 0,00 0,00
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,32 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,45 0,00 0,00
Wyciag m-g 2,1 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
39 |KNR-W 4-01 0303/02 Uzupetniengeianek z cegiet lub zamurowatworéw grubéci
1/2 cegly wiciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
5,400 m2 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 26/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,6 0,00 0,00
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 48,6 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 6,4 0,00 0,00
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,6 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,032 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,05 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,26 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
40 |KNR-W 2-02 0127/03Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazohewych
o grubgci 12cm
37,578 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,79 0,00 0,00
Materiaty
Ptytki z betonu komoérkowego 49x24x12cm szt 8,2 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,03 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
41 |KNR-W 2-02 0127/01Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazohewych
0 grubdci 6cm
23,598 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,66 0,00 0,00
Materiaty
Ptytki z betonu komoérkowego 49x24x 6¢cm szt 8,2 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,005 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
42 |KNR-W 2-02 0132/02 Otwory (bez nadpy na drzwi wscianach murowanych o
grubaci 1/2 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i @kstw
13,000 otwor 0,00 0,00
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 2,14 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
43 |KNR-W 2-02 0132/02 Otwory (bez nadpy na drzwi wscianach murowanych o
grubcgci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusiak
5,000 otwor 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
44 |KNR-W 2-02 0132/01 Otwory (bez nadpyw na okna wicianach murowanych o
grubaci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusiak
1,000 otwér 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
45 |KNR-W 2-02 0132/03 Otwory (bez nadpy na okna wicianach murowanych o
grubcici 11 1/2 oraz 2 cegiet z cegiet pojedynczych
23,000 otwor 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 27/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,5 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
46 |KNR-W 2-02 0132/05 Ulzenie nadprgy prefabrykowanych
27,600 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,00 0,00
Materiaty
Nadpraa prefabrykowane m 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
3. WYKONCZENIA WEWN ETRZNE 0,00
Kod CPV: 45453000-7
3.1. ROZBIORKI 0,00
47 |KNR-W 4-01 0804/07 Zerwanie istnaglych posadzek
233,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
48 |KNR-W 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewtnznych nascianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zapraementowo-wapiennej
87,700 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
49 |KNR-W 4-01 0701/11 Odbicie tynkéw wewtnznych na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodowych o powierzchnijadpch tynkéw ponad 5m2 z
zaprawy cementowo-wapiennej
25,200 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
50 |KNR-W 4-01 0713/01 Przetarcie istrieych tynkdw wewagtrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet seianach
645,900 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,37 0,00 0,00
Materiaty
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,4 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
51 |KNR-W 4-01 0713/02 Przetarcie istrjeych tynkdw wewgtrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na sufitach
74,800 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,55 0,00 0,00
Materiaty
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,4 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
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Kosztorys szczegétowy Strona 28/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
52 |KNR 4-01 0106/04 Usugcie z budynku gruzu bez wzglu na kategogiz parteru
5,789 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
53 |KNR 4-01 0108/19 Wywiezienie gruzwirobetonowego zelbetowego samochodam
samowytadowczymi na odlegi®do 1km
5,789 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,13 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t (1) m-g 1,23 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
54 |KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez waiyl na rodzaj rozbieranej konstrukcji
samochodami samowytadowczymi - nadanastpny 1km ponad 1km
(Krotnaé¢= 9)
5,789 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t (1) m-g 0,04 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
3.2. TYNKI | OKLADZINY 0,00
55 |KNR-W 4-01 0711/03 Uzupeienie tynkow westrznych zwyklych kategorii Ill na
$cianach ptaskich i stupach prosatikych na podigach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zapragwentowo-wapiennej powierzchni
otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
87,700 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,17 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 5,2 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
56 |KNR-W 4-01 0711/15 Uzupeienie tynkow westiznych zwyklych kategorii Ill na
stropach ptaskich, belkach, poagach, biegach i spocznikach schodowych, na
podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, tynk z zapresvgentowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
25,200 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,81 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 5,2 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
57 |KNR-W 2-02 2010/01 Tynki jednowarstwowe wetnzne grubéci 10mm z gipsu
tynkarskiego Nidalit wykonywane mechaniczniesneanach na podia ceramicznym
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Kosztorys szczegétowy Strona 29/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
152,411 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,353 0,00 0,00
Materiaty
Gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,0125 0,00 0,00
Woda m3 0,00575 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Agregat tynkarski (1) m-g 0,042 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,0122 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
58 |KNR-W 2-02 2010/06 Tynki jednowarstwowe wetnzne grubéci 10mm z gipsu
tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie dei@ach na podizu betonowym
25,920 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 0,00 0,00
Materiaty
Gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,0125 0,00 0,00
Woda m3 0,00575 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Agregat tynkarski (1) m-g 0,064 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,0122 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
59 |KNR-W 2-02 2011/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowewretrzne grubéci 3mm z
gipsu szpachlowego wykonywangznie nacianach na podia z tynku
87,700 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,243 0,00 0,00
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00 0,00
Woda m3 0,00213 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
60 |KNR-W 2-02 2011/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowewretrzne grubéci 3mm z
gipsu szpachlowego wykonywangznie na stropach na podtoz tynku
25,200 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,273 0,00 0,00
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,00 0,00
Woda m3 0,00218 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,0033 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
61 |KNR K-32 0101/06 Jednokrotne gruntowanie paditpod oktadzingciansrodkiem
gruntupcym ATLAS UNI-GRUNT
78,800 m2 0,00 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011 “P_029_01_C_MOPS.rds"




ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Kosztorys szczegétowy Strona 30/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,00 0,00
Materiaty
Srodek gruntujcy ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,11 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
62 |KNR K-32 0102/01 Wykonanie izolacji o grdmd 1,5mm z folii w plynie w warunkac
zawilgocenia pod oktadzirician w technologii ATLAS
25,600 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,00 0,00
Materiaty
Folia w ptynie ATLAS WODER E kg 1,50 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
63 |KNR K-32 0103/03 Oktadzinycian z ptytek ceramicznych 20x20cm w technologii
ATLAS
78,800 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00
Materiaty
Ptytki scienne ceramiczne 20x20cm m2 1,05 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS kg 6,00 0,00 0,00
Zaprawa do fugowania ATLAS WSKA kg 0,40 0,00 0,00
Woda m3 0,002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
64 |KNR-W 2-02 0840/08 Listwy narmikowe przy licowanidcian ptytkami z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej
62,200 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,00 0,00
Materiaty
Listwy nar@nikowe z PCW m 1,07 0,00 0,00
Klej winylowy emulsyjny kg 0,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
3.3. POSADZKI | PODLOGI 0,00
65 |KNR-W 4-01 0803/02 Uzupetnienie posadzki cemenfangowierzchni 1,0-5,0m2 w|
jednym miejscu z zatarciem na gta
4,500 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,52 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 14 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,033 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
66 |KNR-W 2-02 1105/01 Warstwa niweligo-wyrownawcza cementowa, griébpo2mm
zatarta na gtadko
232,900 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,163 0,00 0,00
Materiaty
Sucha mieszanka - jastrych cementowy cienko-wargwo kg 3,2 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 31/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0024 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
67 |KNR K-32 0201/06 Gruntowanie podijednokrotnie pod okladziny posadzek w
technologii ATLAS
33,200 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,00 0,00
Materiaty
Srodek gruntujcy ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,11 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
68 |KNR K-32 0202/01 Wykonanie izolacji o grdmd 1,5mm z folii w plynie w warunkac
zawilgocenia pod oktadziny posadzek w technolo@lLAS
11,400 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18 0,00 0,00
Materiaty
Folia w ptynie ATLAS WODER E kg 1,50 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
69 |KNR K-32 0204/04 Posadzki z ptytek gresowych 3@B@v technologii ATLAS
21,800 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,7 0,00 0,00
Materiaty
Ptytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 1,05 0,00 0,00
Zaprawa klejca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 6,00 0,00 0,00
Zaprawa do fugowania ATLAS WSKA kg 0,30 0,00 0,00
Woda m3 0,002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
70 |KNR K-32 0203/04 Posadzki z ptytek ceramicznyckZitm w technologii ATLAS
11,400 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,38 0,00 0,00
Materiaty
Plytki podtogowe ceramiczne 20x20cm m2 1,05 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS kg 6,00 0,00 0,00
Zaprawa do fugowania ATLAS WSKA kg 0,40 0,00 0,00
Woda m3 0,002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
71 |KNR-W 2-02 1130/02 Warstwy przewagz do wyktadzin PCW
9,900 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,147 0,00 0,00
Materiaty
Klej dyspersyjny przewodzy prad kg 0,3 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 32/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0053 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
72 |KNR-W 2-02 1123/01 Posadzki z wyktadzin rulonowyctworzyw sztucznych z
warstwg izolacyjm
9,900 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,429 0,00 0,00
Materiaty
Wyktadzina rulonowa z PCW z warspizolacyjm m2 1,09 0,00 0,00
Klej winylowy kg 0,6 0,00 0,00
Pasta podtogowa kg 0,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0044 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,0033 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
73 |KNR-W 2-02 1130/03 Warstwy przewagze do wyktadzin tekstylnych
174,700 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,00 0,00
Materiaty
Klej dyspersyjny przewodzy prad kg 0,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0088 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
74 |KNR-W 2-02 1124/01 Posadzki z wykladzin tekstylnyalonowych, klejonych do
podkiadu
174,700 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,363 0,00 0,00
Materiaty
Wyktadzina podiogowa dywanopodobna m2 1,112 0,00 0,00
Klej winylowy kg 0,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0036 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,0025 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
75 |NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podtogowychadlgne na ki
15,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 0,00 0,00
Materiaty
Panele podtogowe AC5 m2 1,04 0,00 0,00
Listwy przyécienne z drewna m 1,16 0,00 0,00
Klej winylowy kg 0,11 0,00 0,00
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,015 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,018 0,00 0,00
0,00
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Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
3.4. SUFITY PODWIESZONE 0,00
76 |KNR-W 2-02 2006/01 Okfadziny gipsowo-kartonowejgutyncze na stropach, na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
2,700 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,81 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe m2 1,05 0,00 0,00
Profile néne 60/27 m 1,9 0,00 0,00
Profile przyicienne 28/27 m 0,4 0,00 0,00
taczniki wzdhwne Ilw 60/110 szt 0,38 0,00 0,00
Wieszak w 60/100 szt 1,52 0,00 0,00
Blachowkety 212/25 szt 18,5 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 0,00 0,00
Tasma m 1 0,00 0,00
Prety mocupce szt 1,52 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
77 |KNR-W 2-02 2701/01 Sufity podwieszone o konstrukogtalowej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi dekoracyjnymi
11,400 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm szt 2,9 0,00 0,00
Element nény z blachy ksztattowej m 1,72 0,00 0,00
Element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 1,6 0,00 0,00
Ksztattowniki z blachy - townik przycienny m 0,86 0,00 0,00
Wieszak szt 2,12 0,00 0,00
Pret wieszaka szt 2,12 0,00 0,00
Klamerki mocugce szt 2,86 0,00 0,00
Sprzyny przyscienne szt 1,65 0,00 0,00
L aczniki rozporowe szt 3,77 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
78 |KNR-W 2-02 0830/01 Gtadgipsowa jednowarstwowa na sufitach z plyt gipsdwyc
14,100 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,448 0,00 0,00
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 0,00 0,00
Narazniki stalowe szt 0,043 0,00 0,00
Woda m3 0,00104 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,0019 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 34/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
79 |KNR-W 2-02 2702/01 Sufity podwieszone o konstrukogtalowej z wypetnieniem
ptytami z widkien mineralnych
137,800 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty z wiokien mineralnych 60x60x1,5cm szt 2,9 0,00 0,00
Dzwigary néne z blachy ksztaltowej m 1,72 0,00 0,00
Element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 1,6 0,00 0,00
Ksztattowniki z blachy - townik przycienny m 0,86 0,00 0,00
Wieszak szt 0,67 0,00 0,00
Pret wieszaka szt 0,67 0,00 0,00
Klamerki mocujce szt 2,86 0,00 0,00
Sprzyny przyscienne szt 1,65 0,00 0,00
L aczniki rozporowe szt 2,53 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
80 |Kalkulacja wlasna Klapy rewizyjne w sufitach podszonych
6,890 m2 0,00 0,00
3.5. MALOWANIE 0,00
81 |KNR-W 2-02 1510/07 Malowanie dwukrotne wasnznych suchych tynkéw z
gruntowaniem
112,900 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,259 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
82 |KNR-W 2-02 1510/08 Malowanie powierzchni wesnznych suchych tynkéw z
gruntowaniem - dodatek zaide dalsze malowanie
112,900 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,121 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
83 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wesnznych podiay gipsowych z
gruntowaniem farbami akrylowymi
516,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,276 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
84 |KNR-W 2-02 1510/04 Malowanie powierzchni wesnznych podtay gipsowych z
gruntowaniem - dodatek zaide dalsze malowanie farbami akrylowymi
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Kosztorys szczegétowy Strona 35/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
516,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,129 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
85 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wesnznych podtay gipsowych z
gruntowaniem farbami lateksowymi
283,200 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna lateksowa dm3 0,276 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
86 |KNR-W 2-02 1510/04 Malowanie powierzchni wesnznych podtay gipsowych z
gruntowaniem - dodatek zaide dalsze malowanie farbami lateksowymi
283,200 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0508 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna lateksowa dm3 0,129 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
4. STOLARKA | SLUSARKA 0,00
Kod CPV: 45421000-4
4.1. DEMONTAZ 0,00
87 |KNR-W 4-01 0353/03 Wykucie z murdaeznic drewnianych o powierzchni do 1m2
9,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,85 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
88 |KNR-W 4-01 0353/04 Wykucie z murdéaeznic drewnianych o powierzchni do 2m2
21,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,16 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
89 |KNR-W 4-01 0353/09 Wykucie z murdaeznic stalowych drzwiowych o powierzchni
do 2m2
21,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,31 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
90 |KNR-W 4-01 0353/10 Wykucie z murdaeznic stalowych drzwiowych o powierzchni
ponad 2m2
9,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 36/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
91 |KNR 4-04 1107/01 Wywdéz ztomu z terenu rozbiérkineechodem skrzyniowym na
odlegta¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiegcenym
0,120 t 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,71 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,83 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
92 |KNR 4-04 1107/04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérkineechodem skrzyniowym na
odlegtai¢ do 1km - naktady uzupeinigje za kady dalszy rozpocgy km odlegigci
ponad 1km
(Krotnas¢= 9)
0,120 t 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,036 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
4.2. STOLARKA ZEWN ETRZNA 0,00
93 |KNR 0-19 1023/06 Okna PCV rozwierane i uchylnow@ane jednodzielne o
powierzchni do 1,5m2
6,100 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,07 0,00 0,00
Materiaty
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodmeiio 1,5m2 m2 1 0,00 0,00
Kotwy szt 6,26 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 0,34 0,00 0,00
Silikon dm3 0,07 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,7 0,00 0,00
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych kg 4,86 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
94 |KNR 0-19 1023/07 Okna PCV rozwierane i uchylnow@zane jednodzielne o
powierzchni ponad 1,5m2
37,360 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,63 0,00 0,00
Materiaty
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodmgbonad 1,5m2 m2 1 0,00 0,00
Kotwy szt 4,8 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 0,33 0,00 0,00
Silikon dm3 0,06 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,34 0,00 0,00
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych kg 4,2 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
95 |KNR 0-19 1023/09 Okna PCV rozwierane i uchylnowi@ane dwudzielne o
powierzchni do 2,0m2
1,860 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,562 0,00 0,00
Materiaty
Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 0,33 0,00 0,00
Kotwy szt 6 0,00 0,00
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudziedoe2,0m2 m2 1 0,00 0,00
Silikon dm3 0,06 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 37/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 0,00 0,00
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych kg 4,22 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
96 |KNR-W 2-02 1040/01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiewrzeszklone
2,255 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 0,00 0,00
Materiaty
Drzwi aluminiowe przeszklone zadeznica zewrgtrzne m2 1 0,00 0,00
Silikon kg 0,1 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,00 0,00
Kofki rozporowe szt 5 0,00 0,00
Listwy maskujce m 2,55 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
4.3. STOLARKA WEWN ETRZNA 0,00
97 |KNR-W 2-02 1025/03 &ieznice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla
drzwi wewretrznych i wejciowych do lokalu
15,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,67 0,00 0,00
Materiaty
Odcieznice drzwiowe stalowe FD8 szt 1 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,12 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,11 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
98 |KNR-W 2-02 1026/01 €xieznice drzwiowe wewgtrzne zwykile
1,800 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 0,00 0,00
Materiaty
Oscieznice drzwiowe drewniane m2 1 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,07 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,07 0,00 0,00
Szpachléwka celulozowa dm3 0,1 0,00 0,00
Kit budowlany trwale plastyczny kg 0,42 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
99 |KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydta drzwiowe plytowe westrane petne, jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykaczone
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Kosztorys szczegétowy Strona 38/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
27,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51 0,00 0,00
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe petne m2 (19,8 0,00 0,00
Skrzydta drzwiowe plytowe profilowane petne m2 (1,8) 0,00 0,00
Skrzydta drzwiowe plytowe zwykle m2 (5,4) 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
100 |[KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powienzictio 2m2
1,400 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,25 0,00 0,00
Materiaty
Drzwi stalowe petne wevetrzne m2 1 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,00 0,00
Zaprawa cementowa M12 m3 0,03 0,00 0,00
Papierscierny m2 0,08 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
101 |[KNR-W 2-02 1040/01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiewrzeszklone
4,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 0,00 0,00
Materiaty
Drzwi aluminiowe przeszklone Zadeznica wewrctrzne m2 1 0,00 0,00
Silikon kg 0,1 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,00 0,00
Kofki rozporowe szt 5 0,00 0,00
Listwy maskujce m 2,55 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
4.4. ELEMENTY STOLARKI 0,00
102 [KNR-W 2-02 1218/04 Parapety wewtrene z PCV
45,320 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00
Materiaty
Parapety PCV m 1 0,00 0,00
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0035 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
103 |[KNR-W 4-01 0921/03 Zamki wpuszczane zwykle
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Kosztorys szczegétowy Strona 39/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 0,00 0,00
Materiaty
Zamki wpuszczane szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 8 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
104 |KNR-W 4-01 0921/04 Zamki wpuszczane tazienkowe
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 0,00 0,00
Materiaty
Zamki tazienkowe szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 8 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
105 |[KNR-W 4-01 0921/06 Zamki zatrzaskowe do wc
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,46 0,00 0,00
Materiaty
Zamki zatrzaskowe do WC szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 8 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
106 [KNR-W 4-01 0921/02 Spryny automatyczne samozamykacze
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,05 0,00 0,00
Materiaty
Samozamykacze szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 8 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
107 |KNR-W 4-01 0921/15 Pochwyty rurowe pétaggte
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,00 0,00
Materiaty
Pochwyty rurowe poétolagte szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 8 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
5. INSTALACJE GRZEWCZO-WENTYLACYJNE 0,00
Kod CPV: 45331000-6
5.1. DEMONTAZ 0,00
108 |[KNR 4-04 0707/02 Demontayrzejnikbwzeliwnych o powierzchni grzejnej ponad
2,5-56m2
12,000 zespot 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,31 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
109 |[KNR 4-04 0707/03 Demontayrzejnikowzeliwnych o powierzchni grzejnej ponad
5-7,5m2
15,000 zespot 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 40/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
110 |[KNR-W 4-02 0512/01 Demontazaworu grzejnikowego lub dwugdzki osrednicy
15-20mm o peajczeniu gwintowanym
27,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
111 |KNR-W 4-02 0506/01 Demontaurociigu stalowego czarnego o pateniach
spawanych érednicy 10-15mm
207,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,21 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
112 |KNR-W 4-02 0506/02 Demontaurociagu stalowego czarnego o poteniach
spawanych érednicy 20mm
15,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,24 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
113 |KNR-W 4-02 0506/03 Demontaurociagu stalowego czarnego o poteniach
spawanych érednicy 25mm
2,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
5.2. INSTALACJA C.O. 0,00
114 |KNR 0-35 0201/04 Rurosgi miedziane drednicy zewgtrznej 18mm i grubgi
$cianki 1mm uktadane na przegrodach budowlanych dybkach z kapilarnym
polaczeniem elementéw lutem ehkim
190,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,65685 0,00 0,00
Materiaty
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur mauzth szt 0,1 0,00 0,00
Rury miedziane twarde R 29Gednicy 18x1mm m 1,05 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 18mm szt 0,8493 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadkelastyczia do rur miedzianych érednicy 18mm szt 0,67 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0044 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
115 |[KNR 0-35 0201/05 Rurosgi miedziane drednicy zewgtrznej 22mm i grubgi
$cianki 1mm uktadane na przegrodach budowlanych dybkach z kapilarnym
polaczeniem elementéw lutem ehkim
17,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7092 0,00 0,00
Materiaty
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur mauath szt 0,09 0,00 0,00
Rury miedziane twarde R 29Gednicy 22x1mm m 1,05 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 22mm szt 0,8153 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 22mm szt 0,5 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,0053 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
116 |[KNR 0-35 0201/06 Rurosgi miedziane drednicy zewgtrznej 28mm i grubgi
$cianki 1,5mm uktadane na przegrodach budowlanytludynkach z kapilarnym
polaczeniem elementéw lutem ehkim
15,000 m 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 41/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,773 0,00 0,00
Materiaty
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur mauzth szt 0,09 0,00 0,00
Rury miedziane twarde R 29Gednicy 28x1,5mm m 1,05 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 28mm szt 0,7827 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 28mm szt 0,44 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0091 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
117 |KNR 0-35 0201/07 Rurosgi miedziane drednicy zewgtrznej 35mm i grubgi
$cianki 1,5mm uktadane na przegrodach budowlanytludynkach z kapilarnym
polaczeniem elementéw lutem twardym
2,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8501 0,00 0,00
Materiaty
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur mauzth szt 0,09 0,00 0,00
Rury miedziane twarde R 29Gednicy 35x1,5mm m 1,05 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 35mm szt 0,7514 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 35mm szt 0,36 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,0119 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
118 |[KNR 0-35 0209/01 Grzejniki stalowe o wysékp300-900mm i diugéei 400-800mm z
zestawem wspornikéw, jednoptytowe typu C11
7,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 0,00 0,00
Materiaty
Grzejniki stalowe 1-pltytowe typ C11 600x400mm szt ) 0,00 0,00
Grzejniki stalowe 1-plytowe typ C11 600x500mm szt 1) 0,00 0,00
Grzejniki stalowe 1-plytowe typ C11 600x600mm szt 1) 0,00 0,00
Grzejniki stalowe 1-plytowe typ C11 600x700mm szt 2) 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,11 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
119 |[KNR 0-35 0209/02 Grzejniki stalowe o wysékp300-900mm i diugéci 400-800mm z
zestawem wspornikéw, dwuplytowe typu C22
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,48 0,00 0,00
Materiaty
Grzejniki stalowe 2-plytowe typ C22 600x400mm szt 1) 0,00 0,00
Grzejniki stalowe 2-plytowe typ C22 600x500mm szt 1) 0,00 0,00
Grzejniki stalowe 2-plytowe typ C22 600x800mm szt ) 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,12 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
120 |[KNR 0-35 0209/05 Grzejniki stalowe o wysgkb300-900mm i dtuggei
1000-1400mm z zestawem wspornikéw, dwuptytowe @@
15,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,56 0,00 0,00
Materiaty
Grzejniki stalowe 2-plytowe typ C22 600x900mm szt ) 0,00 0,00
Grzejniki stalowe 2-plytowe typ C22 600x1000mm szt (5) 0,00 0,00
Grzejniki stalowe 2-piytowe typ C22 600x1100mm szt @) 0,00 0,00
0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 42/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,12 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
121 |[KNR 0-35 0215/02 Zawory grzejnikowe termostatycarmdwojnej regulacji, prostych
lub katowych osrednicy osrednicy nominalnej 15mm
27,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,41 0,00 0,00
Materiaty
Zawory grzejnikowe termostatycznémdnicy 15mm szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
122 |KNR 0-35 0215/06 Zawory grzejnikowe powrotne pedsib katowe osrednicy
nominalnej 15mm
27,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 0,00 0,00
Materiaty
Zawory grzejnikowe powrotne proste lubtéwe osrednicy 15mm szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
123 |KNR 0-35 0215/04 Glowice termostatyczne z zakresastaw 6-28 stopni Celsjusza
27,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,00 0,00
Materiaty
Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 s©pn szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
124 |KNR 0-35 0215/09 Odpowietrzniki automatyczngednicy nominalnej 15mm
2,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,35 0,00 0,00
Materiaty
Odpowietrzniki automatyczne meshe z zaworami stopowymi@ednicy 15mm szt 1 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 15mm szt 1,05 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe mos¢zne osrednicy 15x1/2" szt 1,05 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
125 |KNR-W 2-15 0429/05 Rury przy¢zne z miedzi drednicy nominalnej 18mm do
grzejnikow
27,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,33 0,00 0,00
Materiaty
Ztaczki mosezne przejciowe 18mm szt 2 0,00 0,00
Ztaczki mosezne do grzejnikow szt 1 0,00 0,00
Tarczki ochronne szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
126 |KNR 0-35 0214/02 Pogtzenie z boku érednicy nominalnej 15mm do instalacji
centralnego ogrzewania, grzejnikow stalowych phytciwi rzdowych typu C
27,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,89 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 43/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Materiaty
Rozety pojedyncze tloczone z blachy, chromowaneidmiedzianych grednicy 15mm szt 2 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe mos¢zne osrednicy 15x1/2" szt 2,1 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
127 |KNZ 15 0124/01 Montaotulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS
grubgci 20mm rurocigéw osrednicy 10mm
190,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,00 0,00
Materiaty
Otulina PUR drednicy 10mm i grubiei 20mm m 1,01 0,00 0,00
Tasma klepca z PCW szerolkci 30mm dtugéci 33m szt 0,038 0,00 0,00
Mankiet 20mm o dtugszi 10m m 0,05 0,00 0,00
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005 0,00 0,00
Nity plastikowe szt 6 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
128 |[KNZ 15 0125/01 Montaotulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS
grubgci 20mm rurocigéw osrednicy 15mm
17,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,00 0,00
Materiaty
Otulina PUR drednicy 15mm i grubiei 20mm m 1,01 0,00 0,00
Tasma klepca z PCW szerolci 30mm diugéci 33m szt 0,038 0,00 0,00
Mankiet 20mm o dtugszi 10m m 0,05 0,00 0,00
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005 0,00 0,00
Nity plastikowe szt 6 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
129 |KNZ 15 0126/03 Montaotulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS
grubaici 30mm rurocagéw osrednicy 20mm
15,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,00 0,00
Materiaty
Tasma klepca z PCW szeroloi 30mm dtugéci 33m szt 0,038 0,00 0,00
Mankiet 20mm o dtugszi 10m m 0,05 0,00 0,00
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005 0,00 0,00
Nity plastikowe szt 6 0,00 0,00
Otulina PUR drednicy 20mm i grubiei 30mm m 1,01 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
130 |[KNZ 15 0127/03 Montaotulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS
grubaici 30mm rurocagéw osrednicy 25mm
2,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,00 0,00
Materiaty
Tasma klepca z PCW szerolci 30mm dtugéci 33m szt 0,038 0,00 0,00
Mankiet 25mm o dtugiei 10m m 0,05 0,00 0,00
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005 0,00 0,00
Nity plastikowe szt 6 0,00 0,00
Otulina PUR drednicy 25mm i grubiei 30mm m 1,01 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 44/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
5.3. WENTYLACJA 0,00
131 |[KNR-W 2-17 0204/01 Wentylatocienne cgsrednicy otworéw sgcych do 100mm
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,31 0,00 0,00
Materiaty
Wentylator tazienkowy szt 1 0,00 0,00
Ptyty gumowe bez przektadek gr.15mm kg 0,21 0,00 0,00
Sruby M8x100mm kpl kg 0,22 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,07 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
132 |KNR 7-08 0801/01 Regulatory obrotéw do wentylatofdfazowe pojedjcze
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,43 0,00 0,00
Materiaty
Regulator obrotéw do wentylatoréw elektronicznyazdwy pojedyiczy szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
133 |[KNR-W 2-17 0210/01 Kréce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o
srednicy 200mm
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,79 0,00 0,00
Materiaty
Krééce amort. brezent.z kotnierzami ze stali ksztaljdwédowe 100mm szt 1 0,00 0,00
Uszczelki gumowe kotowe do 315mm szt 2,08 0,00 0,00
Sruby M8x 50mm kpl kg 0,37 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
5.4. ROBOTY TOWARZYSZACE 0,00
134 |KNR 7-28 0207/04 Przebicie otworéw dla przewodastalacyjnych grednicy do
200mm w stropach pustakowych o grétialo 30cm
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,21 0,00 0,00
Materiaty
Zaprawa m3 0,027 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
135 |KNR-W 4-01 0341/01 Wykucie bruzd pionowych elgkdici i szerokdci 1/4x1/2
cegly wscianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
27,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
136 |[KNR-W 4-01 0327/02 Zamurowanie bruzd pionowych judzhylych o przekroju
1/4x1/2 cegty wscianach z cegiet
27,000 m 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 45/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,45 0,00 0,00
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 4 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 0,39 0,00 0,00
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,03 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
137 |KNR-W 4-01 0206/01 Zabetonowanie otworéw o powgard do 0,1m2 i gbokdsci do
10cm w stropachdcianach
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,57 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki 35 kg 3 0,00 0,00
Piasek do betonow m3 0,005 0,00 0,00
Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,008 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,0027 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane Kkl.lll 19-25mm m3 0,0018 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane kg 0,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 0,00 0,00
Zuraw okienny przenmy m-g 0,05 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
5.5. URUCHOMIENIE 0,00
138 |[KNR 0-35 0231/02 Proba szczedobinstalacji centralnego ogrzewanidrednicy
zewretrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych - wodsaieniowa
224,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,054 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
139 |[KNR 0-35 0231/01 Proba szczedobinstalacji centralnego ogrzewanidrednicy
zewretrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych - ptukangtalacji, czynnéci
przygotowawcze i zakiwzeniowe do wykonania préby
224,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,036 0,00 0,00
Materiaty
Rury miedziane twarde R 29Gednicy 15x1mm m 0,02 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 15mm szt 0,021 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe mos¢zne osrednicy 15x1/2" szt 0,006 0,00 0,00
Dwuzfaczki przefciowe mosgzne osrednicy 15x1/2" szt 0,006 0,00 0,00
Zawory kulowe przelotowe, m@gine do wody 15mm szt 0,002 0,00 0,00
Zawory zwrotne przelotowe, meshe do wody do 100 stopni Céeednicy 15mm szt 0,002 0,00 0,00
Korki moskzne do rur, nr kat. 32904wednicy 1/2" szt 0,002 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
140 |KNR 0-35 0231/05 Proba szczedobinstalacji centralnego ogrzewanidrednicy
zewretrznej 10-54mm, na gaco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnychi i
niemieszkalnych
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Kosztorys szczegétowy Strona 46/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
27,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
141 |[KNR 7-08 0807/01 Montatabliczek informacyjnych
27,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 0,00 0,00
Materiaty
Tabliczki informacyjne TJL szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
6. INSTALACJA WOD-KAN 0,00
Kod CPV: 45332000-3
6.1. DEMONTAZ 0,00
142 |KNR-W 4-02 0141/01 Demontdaterii umywalkowej i zmywakowej
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane érednicy 15mm szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
143 |KNR-W 4-02 0144/01 Demontanieszacza natryskowegagednicy 15x20mm,
20x25mm
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,46 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
144 |KNR-W 4-02 0152/05 Demontdermy elektrycznej
6,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9 0,00 0,00
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
145 |[KNR-W 4-02 0120/01 Demontaurociggu stalowego ocynkowanegdgiednicy
15-20mm
18,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
146 |KNR-W 4-02 0120/02 Demontaurociggu stalowego ocynkowaneggiednicy
25-32mm
18,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
147 |KNR-W 4-02 0229/02 Demontaurociggu z rurzeliwnych kanalizacyjnych érednicy
150mm w wykopie
14,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 47/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razen 0,00
148 |KNR-W 4-02 0229/04 Demontaurocigu z rurzeliwnych kanalizacyjnych érednicy
50-100mm nd&cianach budynku
29,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
149 |KNR-W 4-02 0232/03 Demontgodefcia odptywowego z ruteliwnych osrednicy
50-80mm
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,58 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
150 [KNR-W 4-02 0232/04 Demontgodefcia odptywowego z ruteliwnych osrednicy
100mm
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
151 |KNR-W 4-02 0235/06 Demontaxmywalki bez korkowania pod#jdoptywowych i
odptywowych
2,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
152 |KNR-W 4-02 0235/08 Demontaistpu z misk porcelanow bez korkowania pod&j
doptywowych i odptywowych
2,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
153 |KNR-W 4-02 0235/07 Demontarodzika bez korkowania podéjdoptywowych i
odplywowych
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,47 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
6.2. WYKOPY | ODTWORZENIE 0,00
154 |KNR 4-04 0301/04 Rozebranie pogioz betonuwirowego o grubéci ponad 15cm
2,800 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,71 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
155 [KNR-W 4-01 0106/01 Wykopy nieumocniongaanach pionowych wykonywane
wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtao 3m
12,900 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,65 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
156 |[KNR 2-18 0501/01 Podia pod kanaty z materiatdw sypkich o grétialOcm
9,200 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2454 0,00 0,00
Materiaty
Pospotka m3 0,122 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 48/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
157 |KNR-W 4-01 0106/03 Zasypanie wykopow zigmaiukopow
11,700 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,99 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
158 |KNR-W 4-01 0202/03 Przygotowanie i monatzbrojenia z ptow stalowych gtadkich
lub zebrowanych @rednicy 10-14mm
14,000 kg 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,00 0,00
Materiaty
Prety zbrojeniowe gtadkie 10-14mm kg 1,006 0,00 0,00
Drut stalowy mekki kg 0,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
159 |KNR-W 4-01 0203/04 Uzupetnienie betonu w zbrojdnpéytach fundamentowych
2,800 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,05 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty B20 m3 1,015 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 2,1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
160 [KNR-W 4-01 0106/04 Usuetie z parteru budynku gruzu i ziemi bez weziyl na
kategore
4,000 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
161 |[KNR-W 4-01 0109/05 Wywéz ziemi samochodami samadgtvczymi na odlegks do
1km, grunt kategorii I-ll
1,200 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,82 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,54 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
162 [KNR-W 4-01 0109/11 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami
samowytadowczymi na odlegi®do 1km
2,800 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,5 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
163 |KNR-W 4-01 0109/08 Wywéz ziemi samochodami samawdgtvczymi - dodatek na
kazdy nastpny 1km wywozu ponad 1km
(Krotnaé¢= 9)
1,200 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,03 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 49/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
164 [KNR-W 4-01 0109/12 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami
samowytadowczymi - dodatek naziy nastpny 1km wywozu ponad 1km
(Krotncé¢= 9)
2,800 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
6.3. INSTALACJAWODOCI AGOWA 0,00
165 |[KNR-W 2-15 0112/01 Ruroggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy
zewretrznej 16mm o paczeniach zgrzewanych deianach w budynkach
14,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,255 0,00 0,00
Materiaty
Rury wielowarstwowe PE/AL 16mm m 1,1 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 16mm szt 0,58 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PE 16mm szt 1,43 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
166 |[KNR-W 2-15 0112/01 Ruroggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy
zewretrznej 20mm o paczeniach zgrzewanych deianach w budynkach
4,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,255 0,00 0,00
Materiaty
Rury jednowarstwowe PE 20mm m 1,1 0,00 0,00
Rury wielowarstwowe PE/AL 20mm m 1,1 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 0,58 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PE 20mm szt 1,43 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
167 |[KNR-W 2-15 0112/02 Ruroggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy
zewretrznej 25mm o paczeniach zgrzewanych deianach w budynkach
8,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,285 0,00 0,00
Materiaty
Rury jednowarstwowe PE 25mm m 1,08 0,00 0,00
Rury wielowarstwowe PE/AL 25mm m 1,08 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 25mm szt 0,66 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PE 25mm szt 1,25 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
168 |[KNR-W 2-15 0112/03 Rurosgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBJrednicy
zewretrznej 32mm o paczeniach zgrzewanych deianach w budynkach
10,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,315 0,00 0,00
Materiaty
Rury jednowarstwowe PE 32mm m 1,08 0,00 0,00
Rury wielowarstwowe PE/AL 32mm m 1,08 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 32mm szt 0,61 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PE 32mm szt 1,11 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 50/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0024 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
169 |[KNR-W 2-15 0140/02 Wodomierze skrzydetkowe domawesdnicy nominalnej
20mm bezdcznika redukcyjnego
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,91 0,00 0,00
Materiaty
Wodomierze skrzydetkowe 20mm szt 1 0,00 0,00
Zawory kulowe 20mm szt 2 0,00 0,00
taczniki redukcyjne 20mm szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
170 |[KNR 0-35 0132/02 Zawory antyskeniowe typu EA drednicy nominalnej z przytza
3/4", zabezpiecgace wod przed wtdérnym zanieczyszczeniem
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,4 0,00 0,00
Materiaty
Zawor antyskzeniowy zwrotny 20mm szt 1 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe mos¢zne 20mm szt 2,1 0,00 0,00
Uchwyty do rur stalowych 20mm szt 2 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,05 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
171 |[KNR 0-35 0216/11 Filtry osadnikowe siatkowgrednicy nominalnej 25mm
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 0,00 0,00
Materiaty
Dwuzfaczki przefciowe mosgzne osrednicy 28x1" szt 2,1 0,00 0,00
Filtr osadnikowy siatkowy skoy mosezny o$rednicy 25mm szt 1 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
172 |KNR-W 2-15 0132/03 Zawory przelotowe, instalacpdecagowych z rur z tworzyw
sztucznych @rednicy nominalnej 25mm
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,399 0,00 0,00
Materiaty
Zawory wodne przelotowe proste 25mm szt 1 0,00 0,00
Ksztattki z PCW dinieniowe gwintowane 25mm szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
173 |KNR 0-31 0105/01 Podgrzewacze wodytkowej przeptywowe wiszce 0 mocy 4kW
6,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8 0,00 0,00
Materiaty
Podgrzewacze wody przeptywowe, wise 4kW kpl 1 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 51/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 15mm szt 3,15 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe z bazu osrednicy 15x1/2" szt 1,05 0,00 0,00
Dwuzfaczki przefciowe mosgzne osrednicy 15x1/2" szt 2,1 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,07 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
174 |KNR 0-35 0106/01 Wykonanie podéjdoptywowych cérednicy zewgtrznej 15mm dq
wody zimnej i cieptej do baterii montowanych §téanie
6,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,49 0,00 0,00
Materiaty
Podejcie kolanowecienne nr kat. 4471 15x1/2" szt 2 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 15mm szt 2,1 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe mos¢zne osrednicy 15x1/2" szt 2,1 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 15mm szt 2 0,00 0,00
Korki moskzne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 2 0,00 0,00
Kofki rozporowe plastykowe nr kat. 4471 szt 6 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
175 |KNR 0-35 0106/07 Wykonanie podéjdoptywowych cérednicy zewgtrznej 15mm dq
wody zimnej i cieptej do pluczek wgtowych o padczeniu elastycznym gumowym w
oplocie stalowym
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 0,00 0,00
Materiaty
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 15mm szt 1,05 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe mos¢zne osrednicy 15x1/2" szt 1,05 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadkelastyczg do rur miedzianych érednicy 15mm szt 1 0,00 0,00
Przylacza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodporriegdnicy 1/2"x1/2" szt 1 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
176 |KNR 0-35 0105/03 Wykonanie podéjdoptywowych do wody zimnej lub cieptej o
$rednicy zewntrznej 15mm do zawordw czerpalnych i hydrantéw dgraych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,41 0,00 0,00
Materiaty
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 15mm szt 1,05 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe mos¢zne osrednicy 15x1/2" szt 1,05 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 15mm szt 1 0,00 0,00
Korki moskzne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 1 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
177 |KNR-W 2-15 0115/01 Dodatki za podeja doptywowe, w ruroagach stalowych do
zawordow czerpalnych i baterii o pokeniu sztywnym, érednicy nominalnej 15mm
7,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,256 0,00 0,00
Materiaty
£ aczniki zzeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 4 0,00 0,00
Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 52/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
178 |[KNR-W 2-15 0115/07 Dodatki za podeja doptywowe, w ruroagach stalowych do
ptuczek usipowych, o paczeniu sztywnym, érednicy nominalnej 15mm
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,803 0,00 0,00
Materiaty
£ aczniki zzeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 5 0,00 0,00
Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
179 |[KNR-W 2-15 0123/02 Dodatki za wykonanie obustrarinpodej¢ do wodomierzy
skrzydetkowych grednicy nominalnej 20mm w ruregjach z tworzyw sztucznych
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,01 0,00 0,00
Materiaty
Rury z PCW bezkielichowe @iieniowe asrednicy nominalnej 20mm m 0,42 0,00 0,00
Ksztattki z PCW dinieniowe gwintowane 20mm szt 2 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PE 20mm szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
180 |[KNR 0-34 0104/01 Izolacja gruba 6mm rurocagéw osrednicy zewitrznej 6-22mm
otulinami Thermaflex A/C
18,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1739 0,00 0,00
Materiaty
Otuliny Thermaflex A/C grukézi 6mm isr. 10mm m (15,4 0,00 0,00
Otuliny Thermaflex A/C grukézi 6mm isr. 15mm m (4,4) 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 AIC dm3 0,0077 0,00 0,00
Tasma Thermatape A/C 3x50mm m 0,0496 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
181 |[KNR 0-34 0104/02 Izolacja gruba 6mm rurocagéw osrednicy zewitrznej 28-35mm
otulinami Thermaflex A/C
18,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1932 0,00 0,00
Materiaty
Otuliny Thermaflex A/C grukézi 6mm isr. 20mm m (8,8) 0,00 0,00
Otuliny Thermaflex A/C grukézi 6mm isr. 25mm m (11) 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 AIC dm3 0,0107 0,00 0,00
Tasma Thermatape A/C 3x50mm m 0,0751 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
6.4. KANALIZACJA SANITARNA 0,00
182 |[KNR-W 2-15 0203/04 Ruroggi z PCW kanalizacyjne grednicy 160mm w gotowych
wykopach wewatrz budynkéw, o palczeniach wciskowych
14,000 m 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 53/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,313 0,00 0,00
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowes@dnicy 160mm m 0,93 0,00 0,00
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,45 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
183 |KNR-W 2-15 0207/01 Ruroggi z PCW kanalizacyjne &rednicy 50mm o patzeniac
wciskowych nacianach w budynkach mieszkalnych
12,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,196 0,00 0,00
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichoweednicy 50mm m 0,96 0,00 0,00
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 1,16 0,00 0,00
Rury z PCW przepustoweseednicy 50mm m 0,16 0,00 0,00
Uchwyty do rur PCV 50mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0061 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
184 |KNR-W 2-15 0207/03 Ruroggi z PCW kanalizacyjne ¢rednicy 110mm o
polaczeniach wciskowych ngcianach w budynkach mieszkalnych
17,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,293 0,00 0,00
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowesednicy 110mm m 0,86 0,00 0,00
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,99 0,00 0,00
Rury z PCW przepustoweseednicy 110mm m 0,15 0,00 0,00
Uchwyty do rur PCV 110mm szt 0,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0187 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
185 |[KNR-W 2-15 0222/02 Czyszczaki kanalizacyjne z P@¥ednicy 110mm o
polaczeniu weiskowym
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 0,00 0,00
Materiaty
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
186 |[KNR-W 2-15 0213/05 Rury wywiewne z PCWirednicy 110mm o patzeniu
wciskowym
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,34 0,00 0,00
Materiaty
Rury wywiewne z PCW érednicy 110mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 54/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
187 |KNR 2-15ul 000200/02 Zawory napowietizsg ptywakowe z PCV érednicy
nominalnej 75mm
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,66 0,00 0,00
Materiaty
Zawory napowietrzape ptywakowe z PCV 75mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,13 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
188 |[KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie padeydptywowych z PCW érednicy
50mm o padczeniach wciskowych
7,000 podsai 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,561 0,00 0,00
Materiaty
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 3,1 0,00 0,00
Uchwyty do rur PCV 50mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
189 |[KNR-W 2-15 0211/03 Dodatki za wykonanie padeydptywowych z PCW érednicy
110mm o paiczeniach wciskowych
4,000 podsi 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,27 0,00 0,00
Materiaty
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3,1 0,00 0,00
Uchwyty do rur PCV 110mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,018 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
6.5. BIALY MONTA Z 0,00
190 |[KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanagyfonem gruszkowym
4,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,95 0,00 0,00
Materiaty
Umywalki porcelanowe standard szt 1 0,00 0,00
Wsporniki do umywalek szt 1 0,00 0,00
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,14 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
191 |[KNR 2-15u2 0104/03 Umywalki na gotowym elemencientazowym
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 0,00 0,00
Materiaty
Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych szt 1 0,00 0,00
Syfony umywalkowe szt 1 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011 “P_029_01_C_MOPS.rds"




ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Kosztorys szczegétowy Strona 55/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
192 |KNR-W 2-15 0229/05 Zlewozmywak z blachy nierdzejvne
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 0,00 0,00
Materiaty
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1-komorowe szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,22 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
193 |KNR-W 2-15 0233/03 Uspy z ptuczk ustpowa typu "kompakt"
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 0,00 0,00
Materiaty
Miski ustepowe porcelanowe "kompakt" dla niepetnosprawnych szt 1 0,00 0,00
Sedesy "kompakt" szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,09 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
194 |KNR 2-15u2 0104/01 Uspy na gotowym elemencie montavym
3,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 0,00 0,00
Materiaty
Miski ustepowe porcelanowe zawieszane ponad standard szt 1 0,00 0,00
Sedesy szt 1 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
195 |[KNR-W 2-15 0234/02 Pisuary pojedyncze z zaworehaksgacym
1,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,82 0,00 0,00
Materiaty
Pisuary porcelanowe ponad standard szt 1 0,00 0,00
Zawory sptukugce do pisuaréw szt 1 0,00 0,00
Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1 0,00 0,00
Ztaczki sptukujce do pisuarow szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
196 |[KNR-W 2-15 0137/03 Baterie umywalkowe jednouchwy¢@ dwoma zaworami o
srednicy nominalnej 15mm
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,01 0,00 0,00
Materiaty
Baterie umywalkowe stage jednouchwytowe ponad standard szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,019 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
197 |KNR-W 2-15 0137/02 Baterie zmywakowe gttg osrednicy nominalnej 15mm
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys szczegétowy Strona 56/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna razem r-g 0,957 0,00 0,00
Materiaty
Baterie zmywakowe stage standard szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
198 |[KNR-W 2-15 0135/01 Zawory czerpalndgrednicy nominalnej 15mm
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,171 0,00 0,00
Materiaty
Zawory wodne czerpalne mesne 15mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
199 |[KNR 2-15u2 0105/01 Przyciski do sptuczek podtynichv
4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,35 0,00 0,00
Materiaty
Przyciski do sptuczek podtynkowych szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
200 |KNR 2-15u2 0101/01 Montagotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do
mocowania miski uspowej nascianie
3,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8 0,00 0,00
Materiaty
Elementy Geberit Kombifix do miski ugtowe] kpl 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
6.6. ROBOTY TOWARZYSZACE 0,00
201 |KNR 7-28 0207/04 Przebicie otworéw dla przewoddstalacyjnych grednicy do
200mm w stropach pustakowych o grétialo 30cm
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,21 0,00 0,00
Materiaty
Zaprawa m3 0,027 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
202 |KNR 7-28 0208/01 Przebicie otworéw o powierzchmi@lm2 w dachu o konstrukcj
drewnianej, niezaimie od grubéci
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,38 0,00 0,00
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1,4 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ofowiane kg 0,008 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,8 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,02 0,00 0,00
Gwozdzie papowe kg 0,05 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej m2 0,79 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane m3 0,014 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,042 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 57/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
203 |KNR-W 4-01 0341/01 Wykucie bruzd pionowych elmkdici i szerokdci 1/4x1/2
cegly wscianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
18,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
204 |KNR-W 4-01 0338/01 Wykucie bruzd poziomych etgikdici i szerokdci 1/4x1/2
cegly wscianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
12,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
205 |KNR-W 4-01 0338/03 Wykucie bruzd poziomych etgikdici i szerokdci 1/2x1/2
cegly wscianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
14,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
206 |KNR-W 4-01 0327/02 Zamurowanie bruzd pionowych pdzhytych o przekroju
1/4x1/2 cegty wscianach z cegiet
18,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,45 0,00 0,00
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 4 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 0,39 0,00 0,00
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,03 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
207 |KNR-W 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomychrzegroju 1/4x1/4 cegly w
$cianach z cegiet
12,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,55 0,00 0,00
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 3 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 0,29 0,00 0,00
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,16 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
208 |KNR-W 4-01 0326/04 Zamurowanie bruzd poziomychrzegroju 1/2x1/2 cegly w
$cianach z cegiet
14,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,00 0,00
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 8 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 1,1 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 58/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,04 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
209 |KNR-W 4-01 0206/01 Zabetonowanie otworéw o powgérd do 0,1m2 i gbokdsci do
10cm w stropachdcianach
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,57 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki 35 kg 3 0,00 0,00
Piasek do betonow m3 0,005 0,00 0,00
Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,008 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,0027 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,0018 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane kg 0,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 0,00 0,00
Zuraw okienny przenmy m-g 0,05 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
210 |KNR 2-15u2 0317/01 Przegrody ogniowe dla réreminicy zewgtrznej 50mm
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,00 0,00
Materiaty
Tuleje ogniowe Geberit 50mm szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
211 |KNR 2-15u2 0317/03 Przegrody ogniowe dla rérezinicy zewgtrznej 110mm
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,91 0,00 0,00
Materiaty
Tuleje ogniowe Geberit 110mm szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
6.7. URUCHOMIENIE 0,00
212 |KNR 0-35 0134/02 Préba wodnarmieniowa szczelni instalacji wody zimnej i
cieptej osrednicy zewrtrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych
36,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,054 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
213 |KNR 0-35 0134/01 Ptukanie instalacji, czysaigprzygotowawcze i zaki@zeniowe do
wykonania proby szczelda instalacji wody zimnej i cieptej ¢rednicy zewntrznej
10-54mm w budynkach mieszkalnych
36,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0392 0,00 0,00
Materiaty
Rury miedziane twarde R 29Gednicy 15x1mm m 0,02 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane @¢ednicy 15mm szt 0,021 0,00 0,00
Ksztattki przejciowe mos¢zne osrednicy 15x1/2" szt 0,006 0,00 0,00
Dwuzfaczki przefciowe mosgzne osrednicy 15x1/2" szt 0,006 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 59/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Zawory kulowe przelotowe, magine do wody do 100 stopni Cscednicy 15mm szt 0,002 0,00 0,00
Zawory zwrotne przelotowe mesne do wody do 100 stopni Cscednicy 15mm szt 0,002 0,00 0,00
Korki moskzne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 0,002 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
214 |KNR-W 2-18 0706/01 Proba wodna szczébidkanatéw rurowych érednicy
nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
(Mnoznik= 0,25)
1,000 préba 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 0,00 0,00
Materiaty
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 28-45mm m3 0,03 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,00 0,00
Uszczelki gumowe ptaskie szt 1 0,00 0,00
Woda m3 0,43 0,00 0,00
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0,00
Zawory przelotowe zeliwa cigliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy (1) m-g 2,16 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
215 |KNR 0-35 0231/05 Proba szczedobinstalacji wody cieptej érednicy zewgtrznej
10-54mm, na gaco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i
niemieszkalnych
6,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
216 |KNR 7-08 0807/01 Montatabliczek informacyjnych
6,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 0,00 0,00
Materiaty
Tabliczki informacyjne TJL szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00
Kod CPV: 45311000-0
7.1. DEMONTAZ 0,00
217 |KNNR-W 9 0202/07 Demontaskrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie do §0k
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,07 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
218 |KNNR-W 9 0307/06 Demontgprzewodow prowadzonych w rurach winidurowych na
tynku bez wzgldu na rodzaj, ilé¢ i przekréj przewodoéw w rurze
10,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,157 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
219 |KNR-W 4-03 1129/03 Demontdablic licznikowych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,231 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 60/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
220 |KNR-W 4-03 1116/03 Demontgrzewodu wtynkowego z podia ceglanego lub
betonowego
800,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,063 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
221 |KNR-W 4-03 1122/01 Demontaniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych
2-biegunowych
87,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,137 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
222 |KNR-W 4-03 1124/01 Demontawvytacznikéw lub przedcznikéw 1-biegunowych,
1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych
17,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,179 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
223 |KNR-W 4-03 1133/07 Demontaprawzarowych porcelanowych lub plafonier
przykrecanych
4,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
224 |KNR-W 4-03 1134/01 Demontaprawswietlowkowych z kloszem
53,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,555 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
225 |KNR-W 4-03 1134/02 Demontaprawswietlowkowych z belki monteowej
3,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
226 |KNR-W 4-03 1135/01 Demontaprawek zwyktych zawieszanych
18,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
7.2. ROZDZIELNICE 0,00
227 |KNR-W 5-08 0401/04 Przygotowanie potzkodo zabudowania aparatow, kugiezne
podsruby kotwowe w cegle, dla aparatu o 4-ch otworadcugacych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,59 0,00 0,00
Materiaty
Sruby kpl kg 0,24 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
228 |KNR 5-14 0103/02 Rozdzielnica RGnn 0,4kV 0 mocys8W wraz z wtasnym
UPS-em i automatycarkompensag mocy biernej
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 3,77 0,00 0,00
Materiaty
Rozdzielnica gléwna RGnn 31,5kW kpl 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 61/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
229 |KNR 5-14 0405/01 Wiczniki gtdwne samoczynne ngpia 0 obcazeniu 125-250A
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 5,82 0,00 0,00
Materiaty
Wytaczniki samoczynne nagiia 125A szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,12 0,00 0,00
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,11 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
230 |KNR-W 5-10 0601/05 Obrdbka na sucho kabli enexgetych trégytowych o
przekrojuzyt do 16mm2 na naptie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucziwyc
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,96 0,00 0,00
Materiaty
Koncowki kablowe do 16mm2 szt 3 0,00 0,00
Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 1 0,00 0,00
Opaski kablowe OKi szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
231 |KNR-W 5-10 0601/14 Obrdbka na sucho kabli enexggatych péciozytowych o
przekrojuzyt do 50mm2 na naptie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucziyc
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,52 0,00 0,00
Materiaty
Koncowki kablowe szt 5 0,00 0,00
Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 1 0,00 0,00
Opaski kablowe OKi szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
232 |KNR 5-14 0504/04 Montalicznikow jednotaryfowych energii elektrycznej cmgj i
biernej do pomiaru bezp@dniego, o zakresie ggu znamionowego 15A, 1 system
pomiarowy
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 0,77 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
7.3. KABLE | PRZEWODY 0,00
233 |KNR-W 4-03 1001/05 Eczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w padta
cegly
800,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,159 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
234 |KNR-W 4-03 1012/01 Zaprawianie bruzd o szeggkao 25mm
800,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0315 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 62/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
235 |KNR-W 5-08 0117/01 Przepusty rurowe hermetyczrigianach z rur érednicy do
16mm
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 0,00 0,00
Materiaty
Rury stalowe Srednie czarne 15mm m 1 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,05 0,00 0,00
Lakier asfaltowy og6lnego stosowania czarny dm3 0,55 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
236 |KNR-W 5-08 0107/02 Uktadanie pod tynkiem w padigéznym od betonu w
gotowych bruzdach, rur winidurowychseednicy do 28mm
15,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,109 0,00 0,00
Materiaty
Zkaczki szt 0,41 0,00 0,00
Rury winidurowe dmax=28mm m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
237 |KNR-W 4-03 1016/01 Osadzenie kotkdw plastikowyobhporowych nacianie lub
stropie
30,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0084 0,00 0,00
Materiaty
Kofki rozporowe plastykowe szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
238 |KNR-W 5-10 0118/04 Ukfadanie z mocowaniem kabkhadytowych o przekroju
25mm2 w budynkach i budowlach
15,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 0,00 0,00
Materiaty
Kabel elektroenergetyczny LY 5x25mm2 m 1,04 0,00 0,00
Wazelina techniczna kg 0,011 0,00 0,00
Opaski kablowe OKi szt 0,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00 0,00
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0045 0,00 0,00
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0045 0,00 0,00
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
239 |KNR-W 5-08 0226/01 Przewody kabelkowe ppiktadane w gotowych listwach i
kanatach elektroinstalacyjnych gcknym przekrojuyt do 7,5mm
15,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,075 0,00 0,00
Materiaty
Przewod kabelkowy HDGs 3x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 63/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
240 |KNR-W 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie zegrojuzyt 3x1,5mm2
ukfadane w tynku na podio innym niz beton
200,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0609 0,00 0,00
Materiaty
Przewo6d wtynkowy YDYp 3x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
241 |KNR-W 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie zegrojuzyt 4x1,5mm2
ukfadane w tynku na podio innym niz beton
200,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0609 0,00 0,00
Materiaty
Przewo6d wtynkowy YDYp 4x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
242 |KNR-W 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie zegrojuzyt 3x2,5mm2
ukfadane w tynku na podio innym niz beton
400,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0609 0,00 0,00
Materiaty
Przewo6d wtynkowy YDYp 3x2,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
243 |KNR-W 5-08 0805/01 Montakonicowek przewodu o przekrojiyty do 6mm2 przez
zaciskanie
130,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0525 0,00 0,00
Materiaty
Koncowki kablowe do 6mm2 szt 1,03 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
244 |KNR-W 5-08 0805/03 Montakoncowek przewodu o przekrojiyly do 50mm2 przez
zaciskanie
10,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,125 0,00 0,00
Materiaty
Koncowki kablowe do 25mm2 szt 1,03 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
7.4. INSTALACJA GNIAZDKOWA 0,00
245 |KNR-W 5-08 0301/23 Przygotowanie potkopod osprg instalacyjny, na zaprawie
cementowej lub gipsowej ( zaznym wykonaniem otwordw) w cegle
109,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
246 |KSNR 5 0405/03 Wypusty wykonywane przewodami wiymkmi na podtau z betonu
w budynkach administracyjnych na gniazda wtykowaetyunowe 10A i 10A/A
1,000 wypustow 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 64/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,4 0,00 0,00
Materiaty
Przewo6d wtynkowy YDYp 3x2,5mm2 m 8,35 0,00 0,00
Gniazdo 2-biegunowe w.t./n.t. szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
247 |KNR-W 5-08 0302/01 Puszki bakelitowgm@dnicy 60mm o 1 wylocie montowane n
zapraw na gotowym podiau
91,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,084 0,00 0,00
Materiaty
Puszki bakelitowe 60mm szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
248 |KNR-W 5-08 0302/02 Puszki bakelitowem@dnicy 80mm i przekroju przewodow dg
2,5mm2, o 3 wylotach montowane na zaprama gotowym podtau
18,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,407 0,00 0,00
Materiaty
Puszki bakelitowe 80mm szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
249 |KNR-W 5-08 0309/03 Gniazda wtyczkowe podtynkowdj@gunowe przelotowe
podwdjne z uziemieniem, o olagalnasci przewodéw do 10A/2,5mm2
81,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,341 0,00 0,00
Materiaty
Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A/Z p.t. podwojne szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
250 |KNR-W 5-08 0309/05 Gniazda wtyczkowe bryzgoszozefibiegunowe przykcane z
uziemieniem, o obatalndci przewoddéw do 16A/2,5mm2
10,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,263 0,00 0,00
Materiaty
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
251 |KNR-W 5-08 0804/01 Podtzenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub boice,
przekrojuzyly do 2,5mm2
261,000 szayt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
7.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA 0,00
252 |KNR-W 5-08 0501/04 Przygotowanie potgkobetonowego pod oprawywietleniowe
mocowane na 2 kotkach plastykowych lub kaiwyich
53,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,27 0,00 0,00
Materiaty
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Kosztorys szczegétowy Strona 65/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Kofki rozporowe plastykowe szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
253 |[KNR-W 5-08 0502/05 Przygotowanie pogkoceglanego pod oprawywietleniowe
mocowane na 2 kotkach kotagych
4,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11 0,00 0,00
Materiaty
Kofki kotwiace szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
254 |KNR-W 5-08 0502/09 Przygotowanie pogkobetonowego pod oprawywietleniowe
mocowane na 2 kotkach kotyeych
13,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,13 0,00 0,00
Materiaty
Kofki kotwiace szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
255 |KNR-W 5-08 0301/23 Przygotowanie potkopod osprg instalacyjny, na zaprawie
cementowej lub gipsowej ( zaznym wykonaniem otworéw) w cegle
35,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
256 |KNR-W 5-08 0302/01 Puszki bakelitowgm@dnicy 60mm o 1 wylocie montowane n
zapraw na gotowym podia
17,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,084 0,00 0,00
Materiaty
Puszki bakelitowe 60mm szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
257 |KNR-W 5-08 0302/02 Puszki bakelitowem@dnicy 80mm i przekroju przewodéw da
2,5mm2, o 3 wylotach montowane na zaprama gotowym podtau
18,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,407 0,00 0,00
Materiaty
Puszki bakelitowe 80mm szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
258 |KNR-W 5-08 0307/02 hczniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej,
jednobiegunowe, przycis
6,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,158 0,00 0,00
Materiaty
L aczniki instalacyjne jednobiegunowe p/t szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 66/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razen 0,00
259 |KNR-W 5-08 0307/03 hczniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej,
$wiecznikowe
7,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,189 0,00 0,00
Materiaty
L aczniki instalacyjnéwiecznikowe pi/t szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
260 |KNR-W 5-08 0307/04 hczniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej,
krzyzowe, dwubiegunowe
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,231 0,00 0,00
Materiaty
taczniki instalacyjne krzsowe p/t szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
261 [KNR-W 5-08 0308/01 hczniki bryzgoszczelne przyecane do gotowego podia,
jednobiegunowe, przycis
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221 0,00 0,00
Materiaty
£ aczniki bryzgoszczelne jednobiegunowe szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
262 |KNR-W 5-08 0804/01 Podtzenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub boice,
przekrojuzyly do 2,5mm2
105,000 szeyt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,02 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
263 |KNR-W 5-08 0504/07 Oprawy bryzgoszczelne, strugmode, porcelanowe,
przykrecane do gotowego podia
4,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32 0,00 0,00
Materiaty
Oprawy bryzgoszczelne, strugoodporne do prmdmnia szt 1,02 0,00 0,00
Zarowki szt 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
264 |KNR-W 5-08 0511/13 Opraw§wietldwkowe z blachy stalowej, z kloszem, praydane
0 mocyzrodta swiatta do 2x26W
10,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,64 0,00 0,00
Materiaty
Oprawyswietlowkowe przykecane 2x26W szt 1 0,00 0,00
Swietlowki 26W szt 2,08 0,00 0,00
Zaptonniki szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 67/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
265 |[KNR-W 5-08 0511/13 Opraw§wietldwkowe z blachy stalowej, z kloszem, praydane
0 mocyzrodta swiatta do 2x29W
3,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,64 0,00 0,00
Materiaty
Oprawyswietlowkowe przykecane 2x29W szt 1 0,00 0,00
Swietlowki 29W szt 2,08 0,00 0,00
Zaptonniki szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
266 |KNR-W 5-08 0511/07 Oprawdwietléwkowe z blachy stalowej, z kloszem, zawiegzan
0 mocyzrodta swiatta do 4x14W
53,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,00 0,00
Materiaty
Oprawyswietlowkowe zawieszane 4x14W szt 1 0,00 0,00
Swietlowki 14W szt 4,14 0,00 0,00
Zaptonniki szt 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
267 |KNR-W 5-08 0512/01 Oprawyswietleniowe compactowe montowane w sufitach
podwieszonych
8,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,00 0,00
Materiaty
Oprawy halogenowe wpuszczane 2x26W szt 1 0,00 0,00
Swietléwki compact 26W szt 2,08 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
7.6. INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA 0,00
268 |KNR 5-14 0405/01 Wiczniki gltdbwne samoczynne ngpia 0 obcazeniu 125-250A
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 5,82 0,00 0,00
Materiaty
Wytaczniki samoczynne nagiia 125A szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,12 0,00 0,00
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,11 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
269 |KNR-W 5-08 0407/02 Przycisk przeciwgayowego wydcznika padu
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00
Materiaty
Wytacznik nadpgdowy 3-biegunowy szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
270 |KNR-W 5-08 0220/01 Przewody szynowe wyrowgea) 63A (UWZ06) na gotowej
konstrukcji wsporczej
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,34 0,00 0,00
Materiaty
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Kosztorys szczegétowy Strona 68/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Szynoprzewody wyréwnawcze 63A m 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
271 |KNR-W 5-08 0204/05 Wapanie do rur przewoddw izolowanychzfowych o
przekroju do 16mm2
50,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,032 0,00 0,00
Materiaty
Przewdd izolowany jedrgtowy LY 16mm2 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
272 |KNR-W 5-08 0617/07 hczenie przewoddw instalacji przez spawantggposrednicy
10mm, n&cianie
10,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,269 0,00 0,00
Sprzet
Spawarka m-g 0,134 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
7.7. BADANIA | POMIARY 0,00
273 |KNR-W 5-08 0902/03 Sprawdzenie samoczynnegacezgnia zasilania, pierwszy
pomiar rezystancji uziemienia
1,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
274 |KNR 13-21 0103/03 Badanie vagiznikéw padu statego na nagiie ponad 1 do 3kV
prad znamionowy do 50A
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 14,49 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,25 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
275 |KNR 13-21 0804/01 Badanie licznikow energii
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,563 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
276 |KNR-W 5-08 0901/03 Pomiar rezystanciji izolacjitalacji elektrycznych, obwodéw
3-fazowych, pomiar pierwszy
1,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,83 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
277 |KNR-W 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar komplethegwodu elektrycznego NN
1-fazowego
18,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
278 |KNR-W 4-03 1203/03 Badanie linii kablowej NNzZgtowej
1,000 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,98 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011 “P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Kosztorys szczegétowy Strona 69/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razen 0,00
279 |KNR-W 4-03 1201/01 Sprawdzenie stanu izolacjiafestji elektrycznej wtynkowej pg
tynkowaniu bez wzgbu na rodzaj instalacji i typ przewodow
218,000 przewodow 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0368 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
280 |KNR-W 4-03 1201/03 Sprawdzenie probnikiem punkdbioru energii dla instalacji
wtynkowych po tynkowaniu
218,000 przewodow 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0263 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
281 |KNR-W 4-03 1204/01 Sprawdzenie i regulacja dzietatycznikow bez wyzwalacza
termicznego
(Mnoznik= 0,5)
78,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,32 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
282 |KNR-W 4-03 1205/01 Badania i pomiary instalacjiamiajacej ochronnej lub roboczgj
- pomiar pierwszy
1,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,24 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
283 |KNR-W 4-03 1205/02 Badania i pomiary instalacjiamiajacej ochronnej lub roboczgj
- za kade nasfpne badanie i pomiar
18,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
8. INSTALACJE TELETECHNICZNE 0,00
Kod CPV: 45314000-1
8.1. DEMONTAZ 0,00
284 |KNR-W 4-03 1114/01 Demontgprzewoddw pojedynczych o przekroju do 35mm2 z rur
instalacyjnych
70,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0315 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
285 |KNR-W 4-03 1118/04 Demontgprzewodow kabelkowych innychnYDY,YADY, do
4 przewodéw, w @igu w uchwytach z tworzywa sztucznego
200,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0499 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
286 |KNR-W 4-03 1118/08 Demontgprzewodow kabelkowych innychnYDY,YADY, do
10 przewoddéw w agu, w uchwytach metalowych zbiorczych
500,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0498 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
287 |KNR-W 4-03 1122/03 Demontagniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych
2-biegunowych
35,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 70/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
288 |KNR-W 4-03 1130/09 Demontgrzyciskow lub kasownikéw sygnatowo-akustycznych
w podtazu ceglanym lub betonowym z 2 pragkonymi przewodami
14,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,305 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
8.2. SIEC STRUKTURALNA 0,00
289 |KNR-W 4-03 1009/08 Eczne wykonaniglepych otworéw o glbokadsci do 8cm i
$rednicy do 20mm w podiol ceglanym
35,000 otworéw 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
290 |KNR K-40 0101/03 Osadzenie kotkéw plastikowyckrednicy do 10mm w podioi
ceramicznym
70,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,00 0,00
Materiaty
Kofki rozporowe plastikowe z witami szt. 1,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
291 |KNR K-38 0109/08 Puszki gniazd abonenckich monteevaa gotowym podia
35,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,085 0,00 0,00
Materiaty
Puszka instalacyjna szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
292 |KNR K-38 0109/02 Gniazda abonenckie podtynkovesticownika)
35,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,21 0,00 0,00
Materiaty
Gniazdo podtynkowe Tyco Electronics/ AMP NETCONNECT kpl 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
293 |KNR K-38 0109/05 Montamodutu RJ45 w gniglzie natynkowym
35,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,015 0,00 0,00
Materiaty
Modut RJ45 szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
294 |KNR K-40 0108/01 Wykucie bruzd ogpokasci do 5cm wscianach z zaprawieniem
bruzdy zapraw, w podt@zu gazobetonowym o szeralad do 5cm
500,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,165 0,00 0,00
Materiaty
Zaprawa m3 0,003 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 71/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
295 |KNR K-40 0103/01 Osadzenie przepustéwernicy 25mm wécianach ceramicznyc
z mechanicznym przebiciem otworu o dhégado 15cm
18,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00
Materiaty
Rura winidurowa 25 mm m 0,158 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
296 |KNR K-40 0106/06 Osadzenie przepustogvernicy 25mm w stropach ceramicznych z
mechanicznym przebiciem otworu o dhdgodo 30cm
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,915 0,00 0,00
Materiaty
Rura winidurowa 25 mm m 0,315 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
297 |KNR-W 5-08 0109/05 Rury winidurowe karbowanychetgich) osrednicy do 19mm
na podtozu innym nibetonowe
500,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0672 0,00 0,00
Materiaty
Rury winidurowe karbowane dmax=19mm m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
298 |KNR K-38 0102/01 Uktadanie odcinkéw poziomych mhjeczego kabla miedzianego
do 8mm do gniazdazytkownika, w okablowaniu strukturalnym
450,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0151 0,00 0,00
Materiaty
Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat 5 m 1,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
299 |KNR K-38 0102/03 Uktadanie odcinkéw pionowych phjaczego kabla miedzianego
do 8mm do gniazdazytkownika, w okablowaniu strukturalnym
50,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0194 0,00 0,00
Materiaty
Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat 5 m 1,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
300 |[KNR K-38 0103/04 Dodatki za uktadanie kabli w gadab rurce podtynkowej
500,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,015 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
301 |[KNR K-38 0103/09 Dodatki za przeganie pojedynczego kabla przez przepust na
wysokaci powyzej 2m
1,000 przepust 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 72/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,88 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
302 |[KNR 7-08 0513/01 Obrobka kodw kabli sygnalizacyjnych opancerzonych
teletechnicznych ekranowanych i wieloparowych padéw kompensacyjnych, kabel
lub przewdd o iléci zyt do 7
35,000 koniec 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
303 |[KNR K-38 0120/01 Wykonanie pomiaracka transmisyjnego - pierwsza linia
1,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 0,42 0,00 0,00
Srodek hczndici bezprzewodowej kpl m-g 0,42 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
304 |KNR K-38 0120/02 Wykonanie pomiaracka transmisyjnego - kda nasipna linia
ponad pierwsz
35,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 0,15 0,00 0,00
Srodek hczndici bezprzewodowej kpl m-g 0,15 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
305 |KNR K-38 0120/03 Czynniai dodatkowe - udogpnienie punktu pomiarowego
35,000 punkt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
306 |[KNR K-38 0120/04 Czynnici dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru diouwstd
poprzedniego
35,000 punkt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
307 |[KNR 5-06 1707/04 Sprawdzanie dziatania centraffeelicznych, matych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
8.3. SYGNALIZACJA ANTYWLAMANIOWA 0,00
308 |[KNR AL-01 0101/03 Kompaktowa centrala alarmowalédinii dozorowych -
przeniesienie
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 21,95 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
309 |[KNR AL-01 0111/02 Pulpit obstugowy (konsola) zsmyetlaczem LCD - przeniesienig
1,000 szt. 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 73/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,67 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
310 |[KNR AL-01 0404/12 Manipulator wewirzny - przeniesienie
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,65 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
311 |KNR AL-01 0109/01 Akumulator bezobstugowy o paj. HOAh
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,75 0,00 0,00
Materiaty
Akumulator bezobstugowy 10Ah szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
312 |[KNR-W 4-03 1009/08 Bczne wykonaniélepych otworéw o gbokasci do 8cm i
$rednicy do 20mm w podiol ceglanym
14,000 otworéw 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
313 |[KNR K-40 0101/03 Osadzenie kotkéw plastikowyckrednicy do 10mm w podini
ceramicznym
28,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,00 0,00
Materiaty
Kofki rozporowe plastikowe z witami szt. 1,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
314 |[KNR AL-01 0201/01 Czujka ruchu - pasywna podczenwi
14,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,87 0,00 0,00
Materiaty
Czujka ruchu - pasywna podczerwieni szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
315 |[KNR AL-01 0114/01 Obudowy o wielkoi do 1 HE
14,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,108 0,00 0,00
Materiaty
Obudowy o wielkéci do 1 HE szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
316 |[KNR AL-01 0208/01 Klawiatura szyfrowa
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,25 0,00 0,00
Materiaty
Klawiatura szyfrowa szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
317 |KNR AL-01 0203/01 Czujka otwarcia - kontaktronop@wierzchniowa
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,14 0,00 0,00
Materiaty
Czujka otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt 1 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 74/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
318 |KNR K-40 0108/01 Wykucie bruzd ogfflokasci do 5cm wécianach z zaprawieniem
bruzdy zapraw, w podt@zu gazobetonowym o szeralad do 5cm
200,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,165 0,00 0,00
Materiaty
Zaprawa m3 0,003 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
319 |[KNR K-40 0103/01 Osadzenie przepustégrednicy 25mm wécianach ceramicznyc
z mechanicznym przebiciem otworu o dhsgado 15cm
18,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00
Materiaty
Rura winidurowa 25 mm m 0,158 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
320 |KNR K-40 0106/06 Osadzenie przepustosrednicy 25mm w stropach ceramicznych z
mechanicznym przebiciem otworu o dhdgodo 30cm
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,915 0,00 0,00
Materiaty
Rura winidurowa 25 mm m 0,315 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
321 |[KNR 7-08 0507/02 Przewody sygnatowe prowadzonanaach instalacyjnych
200,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0698 0,00 0,00
Materiaty
Przewod sygnalizacyjny YTKSY 4x0,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
Rury z polietylenu m 1,04 0,00 0,00
Ztacza ZP do rur polietylenowych szt 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
322 |[KNR 7-08 0512/01 Obrobka kodw kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw
kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewdlb i zyt do 7
14,000 koniec 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
323 |[KNR AL-01 0604/01 Praca probna i testowanie systatarmowego do 24 elementd
liniowych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,75 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
324 |[KNR AL-01 0602/05 Sprawdzenie i uruchomienie liddzorowych konwencjonalnych
do 16 elementéw liniowych
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Kosztorys szczegétowy Strona 75/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
8.4. TELEWIZJA DOZOROWA 0,00
325 |[KNR AL-01 0503/04 Uradzenie do cyfrowego zapisu obrazu
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,87 0,00 0,00
Materiaty
Urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
326 |KNR AL-01 0501/03 Monitory TVU
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93 0,00 0,00
Materiaty
Monitor TVU szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
327 |KNR AL-01 0502/02 Multipleksowy przetznik wizji do 4 wej¢ video
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,08 0,00 0,00
Materiaty
Multipleksowy przedcznik wizji do 4 wej¢ video szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
328 |[KNR-W 4-03 1009/08 Bczne wykonaniélepych otworéw o gbokasci do 8cm i
$rednicy do 20mm w podiol ceglanym
4,000 otworow 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
329 |KNR-W 4-03 1017/07 Mechaniczne wiercenie otwordsvealnicy do 14mm i
giebokasci do 20mm w tworzywach sztucznych
8,000 otworéw 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0273 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
330 |[KNR K-40 0101/03 Osadzenie kotkéw plastikowyckrednicy do 10mm w podimi
ceramicznym
8,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,00 0,00
Materiaty
Kofki rozporowe plastikowe z witami szt. 1,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
331 |[KNR AL-01 0501/02 Kamera TVU zewtrzna
4,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,25 0,00 0,00
Materiaty
Kamera TVU zewetrzna szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
332 |[KNR AL-01 0504/02 Gtowica obrotowa TVU zewtrzna
4,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys szczegétowy Strona 76/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna razem r-g 7,78 0,00 0,00
Materiaty
Gtlowica obrotowa TVU zewgirzna szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
333 |[KNR AL-01 0114/03 Obudowy o wielkoi do 6 HE
4,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,616 0,00 0,00
Materiaty
Obudowy o wielkéci do 6 HE szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
334 |KNR K-40 0108/01 Wykucie bruzd ogfflokasci do 5cm wécianach z zaprawieniem
bruzdy zapraw, w podt@zu gazobetonowym o szeralad do 5cm
270,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,165 0,00 0,00
Materiaty
Zaprawa m3 0,003 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
335 |[KNR K-40 0103/01 Osadzenie przepustégrednicy 25mm wécianach ceramicznyc
z mechanicznym przebiciem otworu o dhsgado 15cm
4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00
Materiaty
Rura winidurowa 25 mm m 0,158 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
336 |[KNR-W 5-08 0109/01 Rury winidurowe karbowanychetgich) osrednicy do 19mm
na podiozu betonowym
70,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0861 0,00 0,00
Materiaty
Rury winidurowe karbowane dmax=19mm m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
337 |KNR 7-08 0507/02 Przewody sygnatowe prowadzonanaah instalacyjnych
200,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0698 0,00 0,00
Materiaty
Przewdd sygnalizacyjny YTKSY 4x0,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
Rury z polietylenu m 1,04 0,00 0,00
Ztacza ZP do rur polietylenowych szt 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
338 |KNR 5-06 1207/01 Przewody wizyjne koncentryczneaakwane
70,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,073 0,00 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011 “P_029_01_C_MOPS.rds"




ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Kosztorys szczegétowy Strona 77/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Materiaty
Przewodd koncentryczny YWDXpek 75 1.05/5,0mm2 m 1,04 0,00 0,00
Uchwyty do kabla kpl 2,5 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
339 |[KNR 7-08 0512/01 Obrobka kodw kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw
kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewdlb i zyt do 7
4,000 koniec 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
340 |[KNR 7-08 0514/01 Obrobka ekranowanychi&dw kabli sygnalizacyjnych,
teletechnicznych przewod6w kompensacyjnych wielowsich z powtolg ekranova,
kabel lub przewdd o ikei parzyt do 5
4,000 koniec 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,96 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
341 |KNR AL-01 0506/01 Uruchomienie systemu TVU - linfansmisji wizji
4,000 linia 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,85 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
342 |KNR AL-01 0506/02 Uruchomienie systemu TVU - linfansmisji danych i
parametrow steragych
4,000 linia 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,54 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
8.5. SYGNALIZACJA POZARU 0,00
343 |KNR 5-06 1601/04 Centrala systemu sygnalizacjgpowej typ CP-1
mikroprocesorowa, analogowo-adresowalna o pojégimn 16 elementéw dozorowych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 17,38 0,00 0,00
Materiaty
Centrala sygnalizacji paru CP-16 szt 1 0,00 0,00
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,12 0,00 0,00
Spirytus denaturowany dm3 0,1 0,00 0,00
Sruby podktadki i nakgtki kg 0,4 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
344 |KNR 5-06 1602/09 Zasilacze do central alarmowych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,25 0,00 0,00
Materiaty
Zasilacze do central alarmowych szt 1 0,00 0,00
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 0,00 0,00
Sruby podktadki i nakgtki kg 0,4 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
345 |KNR 5-06 1602/09 Akumulatory bezobstugosetowe na naptie 12V do central
alarmowych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,25 0,00 0,00
Materiaty
Akumulator 17Ah szt 1 0,00 0,00
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 78/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Sruby podktadki i nakgtki kg 0,4 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
346 |[KNR-W 4-03 1009/08 Bczne wykonaniélepych otworéw o gbokasci do 8cm i
$rednicy do 20mm w podiol ceglanym
26,000 otworow 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
347 |KNR K-40 0101/03 Osadzenie kotkéw plastikowyckrednicy do 10mm w podini
ceramicznym
52,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,00 0,00
Materiaty
Kofki rozporowe plastikowe z witami szt. 1,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
348 |[KNR 5-06 1605/04 Puszki podtynkowe gniazda czgjiarowej
19,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,156 0,00 0,00
Materiaty
Puszki podtynkowe gniazda czyjkijarowej szt 1 0,00 0,00
Kofki rozporowe plastykowe z wiktami szt 2 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
349 |[KNR 5-06 1605/10 Podstawy gniazda, montownegtekni lubsrubami M6 na stropie
19,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84 0,00 0,00
Materiaty
Podstawy gniazda, montowne wtami lubsrubami M6 na stropie szt 1 0,00 0,00
Sruby M6 kg 0,035 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
350 |KNR 5-06 1607/04 Gniazda w wykonaniu szczelnyntzigjek i ostrzegaczy
pozarowych
23,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,23 0,00 0,00
Materiaty
Gniazda w wykonaniu szczelnym do czujek i ostrzegawarowych szt 1 0,00 0,00
Kofki rozporowe plastykowe z wiktami szt 2 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
351 |[KNR 5-06 1612/02 Czujki optyczne dymu instalowangotowych gniazdach
18,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 0,00 0,00
Materiaty
Czujki optyczne dymu szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
352 |[KNR 5-06 1612/05 Czujki temperatury nadmiernycimié instalowane w gotowych
gniazdach
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,42 0,00 0,00
Materiaty
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Kosztorys szczegétowy Strona 79/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Czujki temperatury nadmiernychzardc szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
353 |KNR 5-06 1610/03 Eczne ostrzegacze paru w wykonaniu szczelnym i
iskrobezpiecznym
4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,17 0,00 0,00
Materiaty
Reczne ostrzegacze paru w wykonaniu szczelnym szt 1 0,00 0,00
Sruby kotwiace szt 2 0,00 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
354 |KNR AL-01 0108/04 Sygnalizator optyczno-akustycavewretrzny
2,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,75 0,00 0,00
Materiaty
Sygnalizator optyczno-akustyczny wenzny bez zasilania awaryjnego szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
355 |[KNR AL-01 0108/05 Sygnalizator optyczno-akustyczewretrzny
1,000 szt. 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,36 0,00 0,00
Materiaty
Sygnalizator optyczno-akustyczny zesmny z zasilaniem awaryjnym szt 1 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
356 |KNR K-40 0108/01 Wykucie bruzd ogfflokasci do 5cm wécianach z zaprawieniem
bruzdy zapraw, w podt@zu gazobetonowym o szeralad do 5cm
225,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,165 0,00 0,00
Materiaty
Zaprawa m3 0,003 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
357 |[KNR-W 5-08 0109/05 Rury winidurowe karbowanychetgich) osrednicy do 19mm
na podtozu innym nibetonowe
25,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0672 0,00 0,00
Materiaty
Rury winidurowe karbowane dmax=19mm m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
358 |[KNR-W 5-08 0207/01 Waeganie do rur przewodow kabelkowychags2nym przekroju
zytdo 7,5mm2
25,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0352 0,00 0,00
Materiaty
Przewod kabelkowy HDGs 3x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
359 |[KNR 7-08 0507/02 Przewody sygnatowe prowadzonanaach instalacyjnych
200,000 m 0,00 0,00
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Kosztorys szczegétowy Strona 80/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0698 0,00 0,00
Materiaty
Przewdd sygnalizacyjny YnTKSY 1x2x1mm2 m 1,04 0,00 0,00
Rury z polietylenu m 1,04 0,00 0,00
Ztacza ZP do rur polietylenowych szt 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
360 |[KNR 7-08 0512/01 Obrobka kodw kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw
kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewdlb i zyt do 7
26,000 koniec 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
361 |[KNR AL-01 0601/01 Przygotowanie i testowanie opezgowania systemu alarmowego
- do 25 krokéw programowych (instrukcji)
1,000 n-g 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 17,9 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
362 |[KNR AL-01 0604/02 Praca probna i testowanie systatarmowego do 48 elementd
liniowych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 11,5 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
363 |KNR 5-06 1614/02 Sprawdzenie i uruchomienie ldazorowych o 20 punktach
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,92 0,00 0,00
Razem k.h. 0,00
Razen 0,00
Razen 0,00
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Tabela elementow Strona 81/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Nr Kod CPV |Opis robét Wartcs¢ %

1.| 45110000-1|WYBURZENIA | ROZBIORKI 0,00
1.1, * GARAZ, 0,00
1.2, + KOMORKI 0,00
1.3, + WYWOZ GRUZU 0,00

2. 45223200-8 KONSTRUKCJA BUDYNKU 0,00
2.1) + ROZBIORKI 0,00
2.2 * KONSTRUKCJAZELBETOWA 0,00
2.3 * KONSTRUKCJA STALOWA 0,00
2.4 * KONSTRUKCJA MUROWANA 0,00

3.| 45453000-7|WYKO NCZENIA WEWN ETRZNE 0,00
3.1, + ROZBIORKI 0,00
3.2, * TYNKI | OKEADZINY 0,00
3.3. * POSADZKI | PODLOGI 0,00
3.4, * SUFITY PODWIESZONE 0,00
3.5. * MALOWANIE 0,00

4. 45421000-4/STOLARKA | SLUSARKA 0,00
4.1, * DEMONTAZ 0,00
4.2, * STOLARKA ZEWNETRZNA 0,00
4.3, * STOLARKA WEWNETRZNA 0,00
4.4, * ELEMENTY STOLARKI 0,00

5./ 45331000-6|/INSTALACJE GRZEWCZO-WENTYLACYJINE 0,00
5.1) * DEMONTAZ 0,00
5.2 * INSTALACJAC.O. 0,00
5.3, * WENTYLACJA 0,00
5.4 * ROBOTY TOWARZYSZACE 0,00
5.5] * URUCHOMIENIE 0,00

6. 45332000-3|INSTALACJA WOD-KAN 0,00
6.1 * DEMONTAZ 0,00
6.2 * WYKOPY | ODTWORZENIE 0,00
6.3, * INSTALACJAWODOCKGOWA 0,00
6.4 * KANALIZACJA SANITARNA 0,00
6.5, * BIALY MONTAZ 0,00
6.6, * ROBOTY TOWARZYSZACE 0,00
6.7, * URUCHOMIENIE 0,00

7./ 45311000-0|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00
7.1) * DEMONTAZ 0,00
7.2 * ROZDZIELNICE 0,00
7.3 * KABLE | PRZEWODY 0,00
7.4 * INSTALACJA GNIAZDKOWA 0,00
7.5) + INSTALACJA CSWIETLENIOWA 0,00
7.6, * INSTALACJA PRZECIWPORAENIOWA 0,00
7.7 * BADANIA | POMIARY 0,00

8. 45314000-1|INSTALACJE TELETECHNICZNE 0,00
8.1, * DEMONTAZ 0,00
8.2, + SIEC STRUKTURALNA 0,00
8.3. * SYGNALIZACJA ANTYWEAMANIOWA 0,00
8.4, * TELEWIZJA DOZOROWA 0,00
8.5. * SYGNALIZACJA PO’ARU 0,00

Razem 0,00 100,90
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Zestawienie robocizny Strona 82/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Robocizna razem r-g 5.131,672
Razen 5.131,672 0,00
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Zestawienie materiatow Strona 83/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

1 |Akumulator 17Ah szt 1,000Q 0,00 0,00
2 |Akumulator bezobstugowy 10Ah szt 1,000 0,00 0,00
3 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,081 0,00 0,00
4  |Baterie umywalkowe stege jednouchwytowe ponad standard szt 5,000 0,00 0,00
5 |Baterie zmywakowe stgfe standard szt 1,000 0,00 0,00
6 |Benzyna do ekstrakciji dm3 0,420 0,00 0,00
7 |Beton zwykly B20 m3 4,014 0,00 0,00
8 |Beton zwykly B25 m3 1,591 0,00 0,00
9 |Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 2,800 0,00 0,00
10 |Blachowkety 212/25 szt 49,950 0,00 0,00
11 |Cegta budowlana petna szt 2.899,072 0,00 0,00
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 650,080 0,00 0,00
13 |Cement portlandzki 35 kg 469,521 0,00 0,00
14 |Centrala sygnalizacji paru CP-16 szt 1,000 0,00 0,00
15 |Czujka otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt 1,000Q 0,00 0,00
16 |Czujka ruchu - pasywna podczerwieni szt 14,000 0,00 0,00
17 |Czujki optyczne dymu szt 18,000 0,00 0,00
18 |Czujki temperatury nadmiernycharic szt 1,000 0,00 0,00
19 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 2,000 0,00 0,00
20 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,049 0,00 0,00
21 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,337 0,00 0,00
22 |Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 25mm m3 0,049 0,00 0,00
23 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,012 0,00 0,00
24 |Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 38mm m3 0,048 0,00 0,00
25 |Deski iglaste obrzynane m3 0,028 0,00 0,00
26 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,015 0,00 0,00
27 |Drewno na stemple budowlane m3 0,106 0,00 0,00
28 |Drewno na stemple m3 0,003 0,00 0,00
29 |Drut ocynkowany 0,7mm kg 1,120 0,00 0,00
30 |Drut stalowy mgkki 0,50-0,55mm kg 1,47Q 0,00 0,00
31 |Drut stalowy megkki kg 0,280 0,00 0,00
32 |Drzwi aluminiowe przeszklone zaeznica wewrctrzne m2 4,000 0,00 0,00
33 |Drzwi aluminiowe przeszklone zaeznica zewrgtrzne m2 2,255 0,00 0,00
34 |Drzwi stalowe petne wevetrzne m2 1,400Q 0,00 0,00
35 |Dwuzlaczki przejciowe mosgzne osrednicy 15x1/2" szt 14,160 0,00 0,00
36 |Dwuzlaczki przefjciowe mosgzne osrednicy 28x1" szt 2,100 0,00 0,00
37 |Dzwigary ngne z blachy ksztattowej m 237,016 0,00 0,00
38 |Element nény z blachy ksztattowej m 19,608 0,00 0,00
39 |Element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 238,72( 0,00 0,00
40 |Elementy Geberit Kombifix do miski ugtowej kpl 3,000 0,00 0,00
41 |Farba emulsyjna akrylowa dm3 251,882 0,00 0,00
42 |Farba emulsyjna lateksowa dm3 114,696 0,00 0,00
43 |Farba olejna do gruntowania dm3 4,364 0,00 0,00
44  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,064 0,00 0,00
45 | Filtr osadnikowy siatkowy skoy mosgzny osrednicy 25mm szt 1,000 0,00 0,00
46 |Folia w plynie ATLAS WODER E kg 55,500 0,00 0,00
47 |Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1.008,980 0,00 0,00
48 |Gips budowlany szpachlowy kg 130,774 0,00 0,00
49 |Gips budowlany szpachlowy t 0,372 0,00 0,00
50 |Gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 2,229 0,00 0,00
51 |Glowica obrotowa TVU zewgirzna szt 4,000 0,00 0,00
52 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 $Opn szt 27,000 0,00 0,00
53 |Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A/Z p.t. podwdjne szt 82,620 0,00 0,00
54 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 10,200 0,00 0,00
55 |Gniazda w wykonaniu szczelnym do czujek i ostrzeggozarowych szt 23,000 0,00 0,00
56 |Gniazdo 2-biegunowe w.t./n.t. szt 1,020 0,00 0,00
57 |Gniazdo podtynkowe Tyco Electronics/AMP NETCONNECT kpl 35,000 0,00 0,00
58 |Grzejniki stalowe 1-ptytowe typ C11 600x400mm szt 3,000 0,00 0,00
59 |Grzejniki stalowe 1-ptytowe typ C11 600x500mm szt 1,000 0,00 0,00
60 |Grzejniki stalowe 1-ptytowe typ C11 600x600mm szt 1,000 0,00 0,00
61 |Grzejniki stalowe 1-ptytowe typ C11 600x700mm szt 2,000 0,00 0,00
62 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ C22 600x1000mm szt 5,000 0,00 0,00
63 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ C22 600x1100mm szt 7,000 0,00 0,00
64 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ C22 600x400mm szt 1,000 0,00 0,00
65 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ C22 600x500mm szt 1,000 0,00 0,00
66 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ C22 600x800mm szt 3,000 0,00 0,00
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67 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ C22 600x900mm szt 3,000 0,00 0,00
68 |Gwozdzie budowlane gote kg 4,345 0,00 0,00
69 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 6,485 0,00 0,00
70 |Gwozdzie budowlane okigte gote kg 0,084 0,00 0,00
71 |Gwazdzie budowlane kg 0,100 0,00 0,00
72 |Gwazdzie papowe kg 0,100 0,00 0,00
73 |Kabel elektroenergetyczny LY 5x25mm2 m 15,600 0,00 0,00
74 |Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat 5 m 550,000 0,00 0,00
75 |Kamera TVU zewegtrzna szt 4,000 0,00 0,00
76 |Kit budowlany trwale plastyczny kg 0,756 0,00 0,00
77 |Klamerki mocujce szt 426,712 0,00 0,00
78 |Klawiatura szyfrowa szt 1,000 0,00 0,00
79 |Klej dyspersyjny przewodzy prad kg 90,320 0,00 0,00
80 |Klej Thermaflex 474 AIC dm3 0,332 0,00 0,00
81 |Klej winylowy emulsyjny kg 2,488 0,00 0,00
82 |Klej winylowy kg 147,350 0,00 0,00
83 |Kotki kotwiace szt 34,000 0,00 0,00
84 |Kotki rozporowe plastikowe z witami szt. 165,900 0,00 0,00
85 |Kotki rozporowe plastykowe nr kat. 4471 szt 36,000 0,00 0,00
86 |Kotki rozporowe plastykowe z witami szt 84,000 0,00 0,00
87 |Kotki rozporowe plastykowe szt 136,000 0,00 0,00
88 |Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 12,000 0,00 0,00
89 |Kotki rozporowe szt 31,275 0,00 0,00
90 |Konstrukcje stalowe t 0,565 0,00 0,00
91 |Koncowki kablowe do 16mm?2 szt 6,000 0,00 0,00
92 |Koncowki kablowe do 25mm?2 szt 10,300 0,00 0,00
93 |Koncowki kablowe do 6mm?2 szt 133,900 0,00 0,00
94  |Koncowki kablowe szt 10,000 0,00 0,00
95 |Korki moskzne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 13,072 0,00 0,00
96 |Korki moskzne do rur, nr kat. 3290%ednicy 1/2" szt 0,448 0,00 0,00
97 |Korki zeliwne ocynkowane érednicy 15mm szt 4,000 0,00 0,00
98 |Korki zeliwne ocynkowane szt 6,000 0,00 0,00
99 |Kotwy szt 228,674 0,00 0,00
100 |[Kréc¢ce amort. brezent.z kotnierzami ze stali ksztatjdwéowe 100mm szt 3,000 0,00 0,00
101 |Ksztaltki kielichowe miedziane &rednicy 15mm szt 45,360 0,00 0,00
102 |Ksztaltki kielichowe miedziane rednicy 18mm szt 161,367 0,00 0,00
103 |Ksztaltki kielichowe miedziane rednicy 22mm szt 13,860 0,00 0,00
104 |Ksztaltki kielichowe miedziane rednicy 28mm szt 11,741 0,00 0,00
105 |Ksztaltki kielichowe miedziane rednicy 35mm szt 1,503 0,00 0,00
106 |Ksztattki przejciowe mostzne 20mm szt 2,100 0,00 0,00
107 |Ksztattki przejciowe mos¢zne osrednicy 15x1/2" szt 79,260 0,00 0,00
108 |Ksztattki przejciowe z bazu osrednicy 15x1/2" szt 6,300 0,00 0,00
109 |Ksztaltki z PCW dinieniowe gwintowane 20mm szt 2,000 0,00 0,00
110 |Ksztaltki z PCW dinieniowe gwintowane 25mm szt 4,000 0,00 0,00
111 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 35,620 0,00 0,00
112 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 29,230 0,00 0,00
113 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 6,300 0,00 0,00
114 |Ksztattki z polipropylenu 16mm szt 8,120 0,00 0,00
115 |Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 2,320 0,00 0,00
116 |Ksztattki z polipropylenu 25mm szt 5,280 0,00 0,00
117 |Ksztattki z polipropylenu 32mm szt 6,100 0,00 0,00
118 |Ksztattowniki z blachy - townik przycienny m 128,312 0,00 0,00
119 |Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny dm3 1,100 0,00 0,00
120 |Lepik asfaltowy na zimno kg 3,600 0,00 0,00
121 |Listwy maskujce m 15,950 0,00 0,00
122 |Listwy naranikowe z PCW m 66,554 0,00 0,00
123 |Listwy przyécienne z drewna m 17,400 0,00 0,00
124 |kLaczniki bryzgoszczelne jednobiegunowe szt 2,04Q 0,00 0,00
125 |kaczniki instalacyjne jednobiegunowe p/t szt 6,120 0,00 0,00
126 |Laczniki instalacyjne krzsowe p/t szt 2,04Q 0,00 0,00
127 |kaczniki instalacyjnéwiecznikowe pi/t szt 7,14Q 0,00 0,00
128 |kLaczniki redukcyjne 20mm szt 2,000 0,00 0,00
129 |kaczniki rozporowe szt 391,617 0,00 0,00
130 |kaczniki wzdtwzne lw 60/110 szt 1,026 0,00 0,00
131 |kaczniki zzeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 53,000 0,00 0,00
132 [Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 11,100 0,00 0,00
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133 [Mankiet 25mm o diugizi 10m m 0,100 0,00 0,00
134 |Miski ustpowe porcelanowe "kompakt" dla niepetnosprawnych szt 1,000Q 0,00 0,00
135 |Miski ustpowe porcelanowe zawieszane ponad standard szt 3,000 0,00 0,00
136 |Modut RJ45 szt 35,000 0,00 0,00
137 |Monitor TVU szt 1,00Q 0,00 0,00
138 |Multipleksowy przedcznik wizji do 4 wej¢ video szt 1,000Q 0,00 0,00
139 |Nadpraa prefabrykowane m 28,152 0,00 0,00
140 |Narazniki stalowe szt 0,606 0,00 0,00
141 |Nity plastikowe szt 1.344,000 0,00 0,00
142 |Obudowy o wielkéci do 1 HE szt 14,000 0,00 0,00
143 |Obudowy o wielkéci do 6 HE szt 4,000 0,00 0,00
144 |Odpowietrzniki automatyczne meshe z zaworami stopowymigsednicy 15mm szt 2,000 0,00 0,00
145 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudziedoe2,0m2 m2 1,860 0,00 0,00
146 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodmedio 1,5m2 m2 6,100 0,00 0,00
147 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodmgbonad 1,5m2 m2 37,360 0,00 0,00
148 |Opaski kablowe OKi szt 4,750 0,00 0,00
149 |Oprawy bryzgoszczelne, strugoodporne do prdmia szt 4,080 0,00 0,00
150 |Oprawy halogenowe wpuszczane 2x26W szt 8,000 0,00 0,00
151 |Oprawyswietlowkowe przykecane 2x26W szt 10,000 0,00 0,00
152 |Oprawyswietlowkowe przykecane 2x29W szt 3,000 0,00 0,00
153 |Oprawyswietlowkowe zawieszane 4x14W szt 53,000 0,00 0,00
154 |Oscieznice drzwiowe drewniane m2 1,800 0,00 0,00
155 |Oscieznice drzwiowe stalowe FD8 szt 15,000 0,00 0,00
156 |Otulina PUR arednicy 10mm i grukiei 20mm m 191,900 0,00 0,00
157 |Otulina PUR arednicy 15mm i grukiei 20mm m 17,170 0,00 0,00
158 |[Otulina PUR arednicy 20mm i grukiei 30mm m 15,150 0,00 0,00
159 |[Otulina PUR arednicy 25mm i grukiei 30mm m 2,020 0,00 0,00
160 |Otuliny Thermaflex A/C grubdei 6mm isr. 210mm m 15,400 0,00 0,00
161 |Otuliny Thermaflex A/C grubdei 6mm isr. 15mm m 4,400 0,00 0,00
162 |Otuliny Thermaflex A/C grubiei 6mm isr. 20mm m 8,800 0,00 0,00
163 |Otuliny Thermaflex A/C grubizi 6mm isr. 25mm m 11,000 0,00 0,00
164 |Panele podtogowe AC5 m2 15,600 0,00 0,00
165 |Papa asfaltowa na tkaninie technicznej m2 1,580 0,00 0,00
166 |Papierscierny m2 0,112 0,00 0,00
167 |Parapety PCV m 45,32( 0,00 0,00
168 |Pasta podiogowa kg 0,990 0,00 0,00
169 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 15,017 0,00 0,00
170 |Pianka poliuretanowa kg 2,199 0,00 0,00
171 |Piasek do betonow m3 0,025 0,00 0,00
172 |Piasek do zapraw m3 9,101 0,00 0,00
173 |Pisuary porcelanowe ponad standard szt 1,000 0,00 0,00
174 |Plytki podtogowe ceramiczne 20x20cm m2 11,970 0,00 0,00
175 |Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 22,890 0,00 0,00
176 |Plytki scienne ceramiczne 20x20cm m2 82,740 0,00 0,00
177 |Phytki z betonu komoérkowego 49x24x 6¢cm szt 193,504 0,00 0,00
178 |Plytki z betonu komoérkowego 49x24x12cm szt 308,14( 0,00 0,00
179 |Plyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm szt 33,060 0,00 0,00
180 |Plyty gipsowo-kartonowe m2 2,835 0,00 0,00
181 |Ptyty gumowe bez przektadek gr.15mm kg 0,630 0,00 0,00
182 |Plyty z wtdkien mineralnych 60x60x1,5¢cm szt 399,62( 0,00 0,00
183 |Pochwyty rurowe poétolagte szt 3,000 0,00 0,00
184 |Podejcie kolanowecienne nr kat. 4471 15x1/2" szt 12,000 0,00 0,00
185 |Podgrzewacze wody przeptywowe, wase 4kW kpl 6,000 0,00 0,00
186 |Podstawy gniazda, montowne wtami lubsrubami M6 na stropie szt 19,000 0,00 0,00
187 |Pospoika m3 1,122 0,00 0,00
188 |Pret wieszaka szt 116,494 0,00 0,00
189 |Prety mocupce szt 4,104 0,00 0,00
190 |Prety zbrojeniowe gtadkie 10-14mm kg 14,084 0,00 0,00
191 |Prety zbrojeniowezebrowane 12-14mm t 0,089 0,00 0,00
192 |Profile néne 60/27 m 5,130 0,00 0,00
193 |Profile przyicienne 28/27 m 1,080 0,00 0,00
194 |Przewdd izolowany jedrgtowy LY 16mm2 m 52,000 0,00 0,00
195 |Przewdd kabelkowy HDGs 3x1,5mm2 m 41,600 0,00 0,00
196 |Przewdd koncentryczny YWDXpek 75 1.05/5,0mm2 m 72,800 0,00 0,00
197 |Przewdd sygnalizacyjny YnTKSY 1x2x1mm?2 m 208,000 0,00 0,00
198 |Przewdd sygnalizacyjny YTKSY 4x0,5mm2 m 416,00( 0,00 0,00
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199 |Przewdd wtynkowy YDYp 3x1,5mm2 m 208,000 0,00 0,00
200 |Przewdd wtynkowy YDYp 3x2,5mm2 m 424,35( 0,00 0,00
201 |Przewdd wtynkowy YDYp 4x1,5mm2 m 208,000 0,00 0,00
202 |Przyciski do sptuczek podtynkowych szt 4,000 0,00 0,00
203 |Przyhcza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodporriegdnicy 1/2"x1/2" szt 5,000 0,00 0,00
204 |Puszka instalacyjna szt 35,000 0,00 0,00
205 |Puszki bakelitowe 60mm szt 110,16( 0,00 0,00
206 |Puszki bakelitowe 80mm szt 36,720 0,00 0,00
207 |Puszki podtynkowe gniazda czyjki zavowej szt 19,000 0,00 0,00
208 |Regulator obrotéw do wentylatoréw elektronicznyazedwy pojediiczy szt 3,000 0,00 0,00
209 |Reczne ostrzegacze paru w wykonaniu szczelnym szt 4,000 0,00 0,00
210 |Rozdzielnica gtéwna RGnn 31,5kW kpl 1,000Q 0,00 0,00
211 |Rozety pojedyncze tloczone z blachy, chromowaneidmiedzianych @rednicy 15mm szt 54,000 0,00 0,00
212 |Rura winidurowa 25 mm m 6,950 0,00 0,00
213 |Rury jednowarstwowe PE 20mm m 4,400 0,00 0,00
214 |Rury jednowarstwowe PE 25mm m 8,640 0,00 0,00
215 |Rury jednowarstwowe PE 32mm m 10,800 0,00 0,00
216 |Rury miedziane twarde R 29Gsednicy 15x1mm m 5,200 0,00 0,00
217 |Rury miedziane twarde R 29Gednicy 18x1mm m 199,500 0,00 0,00
218 |Rury miedziane twarde R 29Gsednicy 22x1mm m 17,850 0,00 0,00
219 |Rury miedziane twarde R 29Gednicy 28x1,5mm m 15,750 0,00 0,00
220 |Rury miedziane twarde R 29Gednicy 35x1,5mm m 2,100 0,00 0,00
221 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 0,375 0,00 0,00
222 |Rury stalowe Srednie czarne 15mm m 2,000 0,00 0,00
223 |Rury wielowarstwowe PE/AL 16mm m 15,400 0,00 0,00
224 |Rury wielowarstwowe PE/AL 20mm m 4,400 0,00 0,00
225 |Rury wielowarstwowe PE/AL 25mm m 8,640 0,00 0,00
226 |Rury wielowarstwowe PE/AL 32mm m 10,800 0,00 0,00
227 |Rury winidurowe dmax=28mm m 15,600 0,00 0,00
228 |Rury winidurowe karbowane dmax=19mm m 618,800 0,00 0,00
229 |Rury wywiewne z PCW érednicy 110mm szt 2,000 0,00 0,00
230 |Rury z PCW bezkielichowe @iieniowe asrednicy nominalnej 20mm m 0,420 0,00 0,00
231 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichoweednicy 50mm m 11,520 0,00 0,00
232 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowes@ednicy 110mm m 14,620 0,00 0,00
233 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowes@dnicy 160mm m 13,020 0,00 0,00
234 |Rury z PCW przepustoweseednicy 50mm m 1,920 0,00 0,00
235 |Rury z PCW przepustowescednicy 110mm m 2,550 0,00 0,00
236 |Rury z polietylenu m 624,000 0,00 0,00
237 |Samozamykacze szt 3,000 0,00 0,00
238 |Sedesy "kompakt" szt 1,000 0,00 0,00
239 |Sedesy szt 3,000 0,00 0,00
240 |Siatka ctto-ciagniona z blachy stalowej grufmm 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 8,085 0,00 0,00
241 |Siatka Rabitza m2 4,851 0,00 0,00
242 |Silikon dm3 2,781 0,00 0,00
243 |Silikon kg 0,626 0,00 0,00
244 |Skrzydta drzwiowe plytowe petne m2 19,800 0,00 0,00
245 |Skrzydta drzwiowe plytowe profilowane petne m2 1,800 0,00 0,00
246 |Skrzydta drzwiowe plytowe zwykle m2 5,400 0,00 0,00
247 |Spirytus denaturowany dm3 0,100 0,00 0,00
248 |Spoiwo cynowo-ofowiane kg 0,016 0,00 0,00
249 |Sprzyny przyscienne szt 246,180 0,00 0,00
250 |Sucha mieszanka - jastrych cementowy cienko-wargjwo kg 745,28( 0,00 0,00
251 |Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1,000 0,00 0,00
252 |Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 4,000 0,00 0,00
253 |Syfony umywalkowe szt 1,000 0,00 0,00
254 |Sygnalizator optyczno-akustyczny wenzny bez zasilania awaryjnego szt 2,000 0,00 0,00
255 |Sygnalizator optyczno-akustyczny zesmny z zasilaniem awaryjnym szt 1,000 0,00 0,00
256 |Szpachléwka celulozowa dm3 0,180 0,00 0,00
257 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych kg 194,407 0,00 0,00
258 |Szynoprzewody wyrownawcze 63A m 1,000 0,00 0,00
259 |Srodek gruntujcy ATLAS UNI-GRUNT dm3 12,320 0,00 0,00
260 |Sruby M6 kg 0,665 0,00 0,00
261 |Sruby M8x 50mm kpl kg 1,11Q 0,00 0,00
262 |Sruby M8x100mm kpl kg 0,660 0,00 0,00
263 |Sruby kotwice szt 8,000 0,00 0,00
264 |Sruby kpl kg 0,240 0,00 0,00
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265 |Sruby podktadki i nakgtki kg 1,200 0,00 0,00
266 |Swietlowki 14W szt 220,480 0,00 0,00
267 |Swietlowki 26W szt 20,800 0,00 0,00
268 |Swietléwki 29W szt 6,240 0,00 0,00
269 |Swietléwki compact 26W szt 16,640 0,00 0,00
270 |Tabliczki informacyjne TJL szt 33,000 0,00 0,00
271 |Tarczki ochronne szt 27,000 0,00 0,00
272 |Tasma klepca z PCW szerokoi 30mm diugéci 33m szt 8,512 0,00 0,00
273 |Tasma Thermatape A/C 3x50mm m 2,245 0,00 0,00
274 |Tasma m 2,700 0,00 0,00
275 |Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur mestah szt 22,060 0,00 0,00
276 |Tuleje ogniowe Geberit 110mm szt 2,000 0,00 0,00
277 |Tuleje ogniowe Geberit 50mm szt 1,000 0,00 0,00
278 |Uchwyty do kabla kpl 175,000 0,00 0,00
279 |Uchwyty do rur PCV 110mm szt 17,600 0,00 0,00
280 |Uchwyty do rur PCV 50mm szt 19,000 0,00 0,00
281 |Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 12,000 0,00 0,00
282 |Uchwyty do rur stalowych 20mm szt 2,000 0,00 0,00
283 |Uchwyty do rur z PE 16mm szt 20,020 0,00 0,00
284 |Uchwyty do rur z PE 20mm szt 7,720 0,00 0,00
285 |Uchwyty do rur z PE 25mm szt 10,000 0,00 0,00
286 |Uchwyty do rur z PE 32mm szt 11,100 0,00 0,00
287 |Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 4,000 0,00 0,00
288 |Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 15mm szt 18,000 0,00 0,00
289 |Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 18mm szt 127,300 0,00 0,00
290 |Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 22mm szt 8,500 0,00 0,00
291 |Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 28mm szt 6,600 0,00 0,00
292 |Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych érednicy 35mm szt 0,720 0,00 0,00
293 |Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych szt 1,000 0,00 0,00
294 |Umywalki porcelanowe standard szt 4,000 0,00 0,00
295 |Urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt 1,000 0,00 0,00
296 |Uszczelki gumowe kotowe do 315mm szt 6,24Q 0,00 0,00
297 |Uszczelki gumowe ptaskie szt 0,250 0,00 0,00
298 |Wapno gaszone (ciasto) m3 2,128 0,00 0,00
299 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 254,747 0,00 0,00
300 |Wazelina techniczna kg 0,165 0,00 0,00
301 |Wentylator tazienkowy szt 3,000 0,00 0,00
302 |Wieszak w 60/100 szt 4,104 0,00 0,00
303 |Wieszak szt 116,494 0,00 0,00
304 |Woda m3 1,615 0,00 0,00
305 |Wodomierze skrzydetkowe 20mm szt 1,000 0,00 0,00
306 |Wsporniki do umywalek szt 4,000 0,00 0,00
307 |Wykladzina podtogowa dywanopodobna m2 194,266 0,00 0,00
308 |Wykladzina rulonowa z PCW z warstizolacyjm m2 10,791 0,00 0,00
309 |Wytacznik nadpgdowy 3-biegunowy szt 1,000 0,00 0,00
310 |Wytaczniki samoczynne nagia 125A szt 2,000 0,00 0,00
311 |Zamki tazienkowe szt 2,000 0,00 0,00
312 |Zamki wpuszczane szt 1,000 0,00 0,00
313 |Zamki zatrzaskowe do WC szt 3,000 0,00 0,00
314 |Zaptonniki szt 238,000 0,00 0,00
315 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,173 0,00 0,00
316 |Zaprawa cementowa m3 0,100 0,00 0,00
317 |Zaprawa do fugowania ATLAS WSKA kg 42,620 0,00 0,00
318 |Zaprawa klejca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 130,800 0,00 0,00
319 |Zaprawa klejowa ATLAS kg 541,200 0,00 0,00
320 |Zaprawa m3 4,214 0,00 0,00
321 |Zasilacze do central alarmowych szt 1,000 0,00 0,00
322 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lubtéwe osrednicy 15mm szt 27,000 0,00 0,00
323 |Zawory grzejnikowe termostatyczngm@dnicy 15mm szt 27,000 0,00 0,00
324 |Zawory kulowe 20mm szt 2,000 0,00 0,00
325 |Zawory kulowe przelotowe, ma@ghne do wody 15mm szt 0,448 0,00 0,00
326 |Zawory kulowe przelotowe, magihne do wody do 100 stopni Cécednicy 15mm szt 0,072 0,00 0,00
327 |Zawory napowietrzape ptywakowe z PCV 75mm szt 2,000 0,00 0,00
328 |Zawory przelotowe zeliwa cigliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,025 0,00 0,00
329 |Zawory sptukugce do pisuaréw szt 1,000 0,00 0,00
330 [Zawory wodne czerpalne meshe 15mm szt 1,000 0,00 0,00
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ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z

Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Zestawienie materiatow Strona 88/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
331 |Zawory wodne przelotowe proste 25mm szt 2,000 0,00 0,00
332 |Zawory zwrotne przelotowe mesne do wody do 100 stopni Cscednicy 15mm szt 0,072 0,00 0,00
333 |Zawory zwrotne przelotowe, meshe do wody do 100 stopni Cseednicy 15mm szt 0,448 0,00 0,00
334 |Zawor antyskaeniowy zwrotny 20mm szt 1,000 0,00 0,00
335 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1-komorowe szt 1,000 0,00 0,00
336 |Ztacza ZP do rur polietylenowych szt 6,000 0,00 0,00
337 |Ztaczki mosezne do grzejnikdw szt 27,000 0,00 0,00
338 |Ztaczki mosezne przejciowe 18mm szt 54,000 0,00 0,00
339 |Ztaczki sptukujce do pisuarow szt 1,000Q 0,00 0,00
340 |Ztaczki szt 6,150 0,00 0,00
341 |Zarowki szt 4,160 0,00 0,00
342 |Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0,040 0,00 0,00

Razen 0,00
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Rodos 10268 dla DM KOSZTOR®

Zestawienie sprztu Strona 89/89
Zmiana sposobuzytkowania istniegcego budynku na funkcje biurowe

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat tynkarski (1) m-g 8,060 0,00 0,00
2 |Betoniarka 150dm3 m-g 8,389 0,00 0,00
3 |Ciagnik kotowy (1) m-g 0,068 0,00 0,00
4  |Gigtarka do pgtoéw m-g 0,450 0,00 0,00
5 |Mieszarka do zapraw m-g 0,452 0,00 0,00
6 |Nozyce do petow m-g 0,537 0,00 0,00
7 |Prcéciarka do pgtow m-g 0,401 0,00 0,00
8 |Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,068 0,00 0,00
9 |Przyrad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 5,67Q 0,00 0,00
10 |Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,037 0,00 0,00
11 |Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,260 0,00 0,00
12 |Samochod dostawczy do 0,9t m-g 6,903 0,00 0,00
13 |Samochéd dostawczy m-g 0,240 0,00 0,00
14 |Samocho6d samowytadowczy 5t (1) m-g 29,691 0,00 0,00
15 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 6,074 0,00 0,00
16 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,393 0,00 0,00
17 |Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,540 0,00 0,00
18 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 33,791 0,00 0,00
19 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 2,912 0,00 0,00
20 |Spawarka elektryczna wiraga 300A m-g 9,954 0,00 0,00
21 |Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,220 0,00 0,00
22 |Spawarka m-g 1,340 0,00 0,00
23 |Sprzarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 1,992 0,00 0,00
24 |Srodek hcznaici bezprzewodowej kpl m-g 5,670 0,00 0,00
25 |Srodek transportowy (1) m-g 9,544 0,00 0,00
26 |Srodek transportowy m-g 4,526 0,00 0,00
27 |Wyciag m-g 68,965 0,00 0,00
28 |Zuraw okienny przenmy m-g 0,250 0,00 0,00
29 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 2,433 0,00 0,00
30 |Zuraw samochodowy (1) m-g 0,068 0,00 0,00

Razen 209,898 0,00
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