
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

KOSZTORYS ŚLEPY  P/29/01/C
ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE

Obiekt Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
 roboty ziemne
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Budowa ul. Lecha 1, 80-351 Gdańsk, działka budowlana nr 433/2

Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "MOPS" w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk

Wykonawca ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Kartuska 278/21, 80-125 Gdańsk

Biuro kosztorysowe DM KOSZTORYSY ul. Łanowa 15, 80-777 Gdańsk

Pow. użytkowa 252 m2 Cena jednostkowa  0,00 PLN/m2

Poziom cen II Kwartał 2011

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Na podstawie projektu budowlanego

ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Kartuska 278/21, 80-125 Gdańsk

Sporządził Dariusz Mandycz

Gdańsk 06-09-2011

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przedmiar Strona 2/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
Kod CPV: 45110000-1
1.1.  GARAŻ

1 KNR 4-04
0509/02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

m2 54,000

2 KNR 4-04
0403/02

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

m2 54,000

3 KNR 4-04
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

m2 54,000

4 KNR 4-04
0105/07

Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej

5,4*3 m2 16,200

razem m2 16,200

5 KNR 4-04
0104/01

Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

(10+5,4)*2*3*0,25 m3 23,100

razem m3 23,100

1.2.  KOMÓRKI
6 KNR 4-04

0506/05
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

m 15,900

7 KNR 4-04
0506/06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

m 4,000

8 KNR 4-04
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

15,9*2,7 m2 42,930

razem m2 42,930

9 KNR 4-04
0403/02

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

m2 42,930

10 KNR 4-04
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

m2 42,930

11 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

(15,9+2,7)*2*2*0,25 m3 18,600

razem m3 18,600

1.3.  WYWÓZ GRUZU
12 KNR 2-21

0101/01
Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (deski, papa, blacha itp)

54*0,04 m3 2,160

42,93*0,04 m3 1,717

54*0,1*0,15 m3 0,810

42,93*0,1*0,15 m3 0,644

razem m3 5,331

13 KNR 4-04
1101/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy 
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

m3 41,700

14 KNR 4-04
1101/05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy 
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km

 (Krotność= 9)

m3 41,700

15 KNR 2-21
0101/04

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km

m3 5,331

16 KNR 2-21
0101/05

Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami

 (Krotność= 18)

m3 5,331

2.  KONSTRUKCJA BUDYNKU
Kod CPV: 45223200-8
2.1.  ROZBIÓRKI

17 KNR-W 4-01
0201/06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych

8,03*2 m2 16,060
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

7,45*2 m2 14,900

razem m2 30,960

18 KNR-W 4-01
0201/01

Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji

m2 30,960

19 KNR-W 4-01
0348/02

Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

8,03*3,2*0,28 m3 7,195

7,45*2,75*0,18 m3 3,688

razem m3 10,883

20 KNR-W 4-01
0346/03

Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

8,86*3,2 m2 28,352

7,7*2,75 m2 21,175

razem m2 49,527

21 KNR-W 4-01
0212/01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

1,5*1,5*0,3*2 m3 1,350

razem m3 1,350

22 KNR-W 4-01
0347/04

Wykucie gniazd dla belek stalowych o głębokości 2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazdo 6,000

23 KNR 4-01
0106/04

Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru

8,03*3,2*0,28 m3 7,195

7,45*2,75*0,18 m3 3,688

8,86*3,2*0,12 m3 3,402

7,7*2,75*0,12 m3 2,541

1,5*1,5*0,3*2 m3 1,350

razem m3 18,176

24 KNR 4-01
0108/17

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

8,03*3,2*0,28 m3 7,195

7,45*2,75*0,18 m3 3,688

8,86*3,2*0,12 m3 3,402

7,7*2,75*0,12 m3 2,541

razem m3 16,826

25 KNR 4-01
0108/19

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 1,350

26 KNR 4-01
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 9)

m3 18,176

2.2.  KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
27 KNR-W 2-02

0204/01
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

1,2*1,2*0,3*2 m3 0,864

razem m3 0,864

28 KNR-W 2-02
0208/03

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu

0,3*0,4*3,21 m3 0,385

razem m3 0,385

29 KNR-W 2-02
0208/04

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 16m/m2 z ręcznym układaniem betonu

0,28*0,35*3,21 m3 0,315

razem m3 0,315

30 KNR-W 2-02
0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

t 0,033

31 KNR-W 2-02
0259/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

t 0,054

2.3.  KONSTRUKCJA STALOWA
32 ZNK 23-01

0108/01
Konstrukcje ze stali profilowej - belki stropowe i podciągi, o masie elementu do 0,2t

BL-1    0,097 t 0,097

BL-2    0,126 t 0,126

BL-3    0,241 t 0,241
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

BL-4    0,089 t 0,089

razem t 0,553

33 ZNK 23-01
0104/05

Elementy wzmocnień konstrukcji - blachy nakładkowe, stężenia pojedyncze o masie elementu 
wzmacniającego do 0,005t

t 0,012

34 KNR-W 4-01
0703/02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na podciągach stropowych

14,7*0,25*2 m2 7,350

razem m2 7,350

35 KNR-W 4-01
0703/03

Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m 14,700

36 KNR-W 4-01
0201/05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów

14,7*0,25*2 m2 7,350

14,7*0,28 m2 4,116

razem m2 11,466

37 KNR-W 4-01
0203/03

Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm

0,28*0,15*0,5*6 m3 0,126

14,7*0,25*0,28 m3 1,029

razem m3 1,155

2.4.  KONSTRUKCJA MUROWANA
38 KNR-W 4-01

0304/01
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej

8,04*1,5*0,44 m3 5,306

1,8*2*0,25 m3 0,900

razem m3 6,206

39 KNR-W 4-01
0303/02

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2,7*2 m2 5,400

razem m2 5,400

40 KNR-W 2-02
0127/03

Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm

8,95*3,2 m2 28,640

3,25*2,75 m2 8,938

razem m2 37,578

41 KNR-W 2-02
0127/01

Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 6cm

6,24*3,2 m2 19,968

1,32*2,75 m2 3,630

razem m2 23,598

42 KNR-W 2-02
0132/02

Otwory (bez nadproży) na drzwi w ścianach murowanych o grubości 1/2 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

R=0,5

otwór 13,000

43 KNR-W 2-02
0132/02

Otwory (bez nadproży) na drzwi w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków

otwór 5,000

44 KNR-W 2-02
0132/01

Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków 
i pustaków

otwór 1,000

45 KNR-W 2-02
0132/03

Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 i 1/2  oraz 2 cegieł z cegieł 
pojedynczych

otwór 23,000

46 KNR-W 2-02
0132/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,2*2*5 m 12,000

1,2*13 m 15,600

razem m 27,600

3.  WYKOŃCZENIA WEWN ĘTRZNE
Kod CPV: 45453000-7
3.1.  ROZBIÓRKI

47 KNR-W 4-01
0804/07

Zerwanie istniejących posadzek

m2 233,000

48 KNR-W 4-01
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2
z zaprawy cementowo-wapiennej

m2 87,700
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

49 KNR-W 4-01
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o 
powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2 25,200

50 KNR-W 4-01
0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

877-143,4-87,7 m2 645,900

razem m2 645,900

51 KNR-W 4-01
0713/02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach

252-25,2-152 m2 74,800

razem m2 74,800

52 KNR 4-01
0106/04

Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru

233*0,02 m3 4,660

(87,7+25,2)*0,01 m3 1,129

razem m3 5,789

53 KNR 4-01
0108/19

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 5,789

54 KNR 4-01
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 9)

m3 5,789

3.2.  TYNKI I OKŁADZINY
55 KNR-W 4-01

0711/03
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

m2 87,700

56 KNR-W 4-01
0711/15

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na stropach płaskich, belkach, podciągach, 
biegach i spocznikach schodowych, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, tynk z zaprawy 
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

m2 25,200

57 KNR-W 2-02
2010/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie 
na ścianach na podłożu ceramicznym

8,95*3,2*2 m2 57,280

3,25*2,75*2 m2 17,875

6,24*3,2*2 m2 39,936

1,32*2,75*2 m2 7,260

8,04*1,5 m2 12,060

1,8*2*2 m2 7,200

2,7*2*2 m2 10,800

razem m2 152,411

58 KNR-W 2-02
2010/06

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie 
na ościeżach na podłożu betonowym

18*4*0,12 m2 8,640

24*6*0,12 m2 17,280

razem m2 25,920

59 KNR-W 2-02
2011/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku

m2 87,700

60 KNR-W 2-02
2011/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
stropach na podłożu z tynku

m2 25,200

61 KNR K-32
0101/06

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT

m2 78,800

62 KNR K-32
0102/01

Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian w 
technologii ATLAS

m2 25,600

63 KNR K-32
0103/03

Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS

m2 78,800

64 KNR-W 2-02
0840/08

Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

m 62,200

3.3.  POSADZKI I PODŁOGI
65 KNR-W 4-01

0803/02
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko

1,5*1,5*2 m2 4,500
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razem m2 4,500

66 KNR-W 2-02
1105/01

Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko

m2 232,900

67 KNR K-32
0201/06

Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS

m2 33,200

68 KNR K-32
0202/01

Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny posadzek w 
technologii ATLAS

m2 11,400

69 KNR K-32
0204/04

Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS

m2 21,800

70 KNR K-32
0203/04

Posadzki z płytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS

m2 11,400

71 KNR-W 2-02
1130/02

Warstwy przewodzące do wykładzin PCW

m2 9,900

72 KNR-W 2-02
1123/01

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną

m2 9,900

73 KNR-W 2-02
1130/03

Warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych

m2 174,700

74 KNR-W 2-02
1124/01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu

m2 174,700

75 NNRNKB 8
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

m2 15,000

3.4.  SUFITY PODWIESZONE
76 KNR-W 2-02

2006/01
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym

m2 2,700

77 KNR-W 2-02
2701/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi dekoracyjnymi

m2 11,400

78 KNR-W 2-02
0830/01

Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z płyt gipsowych

m2 14,100

79 KNR-W 2-02
2702/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 137,800

80 Kalkulacja
własna

Klapy rewizyjne w sufitach podwieszonych

137,8*0,05 m2 6,890

razem m2 6,890

3.5.  MALOWANIE
81 KNR-W 2-02

1510/07
Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

m2 112,900

82 KNR-W 2-02
1510/08

Malowanie powierzchni wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie

m2 112,900

83 KNR-W 2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami akrylowymi

m2 516,000

84 KNR-W 2-02
1510/04

Malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie farbami akrylowymi

m2 516,000

85 KNR-W 2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami lateksowymi

m2 283,200

86 KNR-W 2-02
1510/04

Malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie farbami lateksowymi

m2 283,200

4.  STOLARKA I ŚLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4
4.1.  DEMONTAŻ
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87 KNR-W 4-01
0353/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2

szt 9,000

88 KNR-W 4-01
0353/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 21,000

89 KNR-W 4-01
0353/09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 21,000

90 KNR-W 4-01
0353/10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

m2 9,000

91 KNR 4-04
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

t 0,120

92 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 9)

t 0,120

4.2.  STOLARKA ZEWNĘTRZNA
93 KNR 0-19

1023/06
Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2

1,14 m2 1,140

1,24*4 m2 4,960

razem m2 6,100

94 KNR 0-19
1023/07

Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5m2

2,01 m2 2,010

2,37 m2 2,370

2*9 m2 18,000

1,78 m2 1,780

1,65*8 m2 13,200

razem m2 37,360

95 KNR 0-19
1023/09

Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2

1,86 m2 1,860

razem m2 1,860

96 KNR-W 2-02
1040/01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone

1,1*2,05 m2 2,255

razem m2 2,255

4.3.  STOLARKA WEWNĘTRZNA
97 KNR-W 2-02

1025/03
Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu

szt 15,000

98 KNR-W 2-02
1026/01

Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe

m2 1,800

99 KNR-W 2-02
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone

0,9*2*15 m2 27,000

razem m2 27,000

100 KNR-W 2-02
1203/01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2

0,7*2 m2 1,400

razem m2 1,400

101 KNR-W 2-02
1040/01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone

2*2 m2 4,000

razem m2 4,000

4.4.  ELEMENTY STOLARKI
102 KNR-W 2-02

1218/04
Parapety wewnętrzne z PCV

1,14 m 1,140

1,24*4 m 4,960

2,01 m 2,010

2,37 m 2,370

2*9 m 18,000

1,78 m 1,780
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1,65*8 m 13,200

1,86 m 1,860

razem m 45,320

103 KNR-W 4-01
0921/03

Zamki wpuszczane zwykłe

szt 1,000

104 KNR-W 4-01
0921/04

Zamki wpuszczane łazienkowe

szt 2,000

105 KNR-W 4-01
0921/06

Zamki zatrzaskowe do wc

szt 3,000

106 KNR-W 4-01
0921/02

Sprężyny automatyczne samozamykacze

szt 3,000

107 KNR-W 4-01
0921/15

Pochwyty rurowe półokrągłe

szt 3,000

5.  INSTALACJE GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
Kod CPV: 45331000-6
5.1.  DEMONTAŻ

108 KNR 4-04
0707/02

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 2,5-5m2

zespół 12,000

109 KNR 4-04
0707/03

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 5-7,5m2

zespół 15,000

110 KNR-W 4-02
0512/01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym

szt 27,000

111 KNR-W 4-02
0506/01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 10-15mm

m 207,000

112 KNR-W 4-02
0506/02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 20mm

m 15,000

113 KNR-W 4-02
0506/03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 25mm

m 2,000

5.2.  INSTALACJA C.O.
114 KNR 0-35

0201/04
Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach 
budowlanych w budynkach z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim

m 190,000

115 KNR 0-35
0201/05

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach 
budowlanych w budynkach z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim

m 17,000

116 KNR 0-35
0201/06

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm układane na przegrodach 
budowlanych w budynkach z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim

m 15,000

117 KNR 0-35
0201/07

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm i grubości ścianki 1,5mm układane na przegrodach 
budowlanych w budynkach z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym

m 2,000

118 KNR 0-35
0209/01

Grzejniki stalowe o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z zestawem wsporników, jednopłytowe 
typu C11

szt 7,000

119 KNR 0-35
0209/02

Grzejniki stalowe o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z zestawem wsporników, dwupłytowe typu
C22

szt 5,000

120 KNR 0-35
0209/05

Grzejniki stalowe o wysokości 300-900mm i długości 1000-1400mm z zestawem wsporników, dwupłytowe 
typu C22

szt 15,000

121 KNR 0-35
0215/02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych o średnicy o średnicy 
nominalnej 15mm

kpl 27,000

122 KNR 0-35
0215/06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o średnicy nominalnej 15mm

kpl 27,000

123 KNR 0-35
0215/04

Głowice termostatyczne z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza

kpl 27,000
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe
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124 KNR 0-35
0215/09

Odpowietrzniki automatyczne o średnicy nominalnej 15mm

kpl 2,000

125 KNR-W 2-15
0429/05

Rury przyłączne z miedzi o średnicy nominalnej 18mm do grzejników

kpl 27,000

126 KNR 0-35
0214/02

Podłączenie z boku o średnicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrzewania, grzejników stalowych 
płytowych i rzędowych typu C

szt 27,000

127 KNZ 15
0124/01

Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 20mm rurociągów o średnicy 
10mm

m 190,000

128 KNZ 15
0125/01

Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 20mm rurociągów o średnicy 
15mm

m 17,000

129 KNZ 15
0126/03

Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 30mm rurociągów o średnicy 
20mm

m 15,000

130 KNZ 15
0127/03

Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 30mm rurociągów o średnicy 
25mm

m 2,000

5.3.  WENTYLACJA
131 KNR-W 2-17

0204/01
Wentylatory ścienne o średnicy otworów ssących do 100mm

szt 3,000

132 KNR 7-08
0801/01

Regulatory obrotów do wentylatorów 1-fazowe pojedyńcze

szt 3,000

133 KNR-W 2-17
0210/01

Kroćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy 200mm

szt 3,000

5.4.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
134 KNR 7-28

0207/04
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 200mm w stropach pustakowych o grubości 
do 30cm

szt 2,000

135 KNR-W 4-01
0341/01

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 27,000

136 KNR-W 4-01
0327/02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 27,000

137 KNR-W 4-01
0206/01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości do 10cm w stropach i ścianach

szt 2,000

5.5.  URUCHOMIENIE
138 KNR 0-35

0231/02
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach 
mieszkalnych - wodna ciśnieniowa

m 224,000

139 KNR 0-35
0231/01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach 
mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

m 224,000

140 KNR 0-35
0231/05

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z 
dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych

szt 27,000

141 KNR 7-08
0807/01

Montaż tabliczek informacyjnych

szt 27,000

6.  INSTALACJA WOD-KAN
Kod CPV: 45332000-3
6.1.  DEMONTAŻ

142 KNR-W 4-02
0141/01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

szt 2,000

143 KNR-W 4-02
0144/01

Demontaż mieszacza natryskowego o średnicy 15x20mm, 20x25mm

szt 1,000

144 KNR-W 4-02
0152/05

Demontaż termy elektrycznej

szt 6,000
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145 KNR-W 4-02
0120/01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm

szt 18,000

146 KNR-W 4-02
0120/02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm

szt 18,000

147 KNR-W 4-02
0229/02

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150mm w wykopie

m 14,000

148 KNR-W 4-02
0229/04

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 50-100mm na ścianach budynku

m 29,000

149 KNR-W 4-02
0232/03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80mm

szt 3,000

150 KNR-W 4-02
0232/04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100mm

szt 2,000

151 KNR-W 4-02
0235/06

Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych

kpl 2,000

152 KNR-W 4-02
0235/08

Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych

kpl 2,000

153 KNR-W 4-02
0235/07

Demontaż brodzika bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych

kpl 1,000

6.2.  WYKOPY I ODTWORZENIE
154 KNR 4-04

0301/04
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm

14*0,2 m3 2,800

razem m3 2,800

155 KNR-W 4-01
0106/01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość 
do 3m

m3 12,900

156 KNR 2-18
0501/01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 9,200

157 KNR-W 4-01
0106/03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów

m3 11,700

158 KNR-W 4-01
0202/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm

kg 14,000

159 KNR-W 4-01
0203/04

Uzupełnienie betonu w zbrojonych płytach fundamentowych

m3 2,800

160 KNR-W 4-01
0106/04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię

m3 4,000

161 KNR-W 4-01
0109/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

m3 1,200

162 KNR-W 4-01
0109/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 2,800

163 KNR-W 4-01
0109/08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km

 (Krotność= 9)

m3 1,200

164 KNR-W 4-01
0109/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km 
wywozu ponad 1km

 (Krotność= 9)

m3 2,800

6.3.  INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
165 KNR-W 2-15

0112/01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

m 14,000

166 KNR-W 2-15
0112/01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach
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m 4,000

167 KNR-W 2-15
0112/02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

m 8,000

168 KNR-W 2-15
0112/03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

m 10,000

169 KNR-W 2-15
0140/02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 20mm bez łącznika redukcyjnego

kpl 1,000

170 KNR 0-35
0132/02

Zawory antyskażeniowe typu EA o średnicy nominalnej z przyłącza 3/4", zabezpiecząjące wodę przed 
wtórnym zanieczyszczeniem

szt 1,000

171 KNR 0-35
0216/11

Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 25mm

szt 1,000

172 KNR-W 2-15
0132/03

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm

szt 2,000

173 KNR 0-31
0105/01

Podgrzewacze wody użytkowej przepływowe wiszące o mocy 4kW

kpl 6,000

174 KNR 0-35
0106/01

Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do baterii 
montowanych na ścianie

szt 6,000

175 KNR 0-35
0106/07

Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do płuczek 
ustępowych o połączeniu elastycznym gumowym w oplocie stalowym

szt 5,000

176 KNR 0-35
0105/03

Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy zewnętrznej 15mm do zaworów 
czerpalnych i hydrantów ogrodowych

szt 1,000

177 KNR-W 2-15
0115/01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych i baterii o połączeniu 
sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm

szt 7,000

178 KNR-W 2-15
0115/07

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, 
o średnicy nominalnej 15mm

szt 5,000

179 KNR-W 2-15
0123/02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl 1,000

180 KNR 0-34
0104/01

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-22mm otulinami Thermaflex A/C

m 18,000

181 KNR 0-34
0104/02

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermaflex A/C

m 18,000

6.4.  KANALIZACJA SANITARNA
182 KNR-W 2-15

0203/04
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o 
połączeniach wciskowych

m 14,000

183 KNR-W 2-15
0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 12,000

184 KNR-W 2-15
0207/03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 17,000

185 KNR-W 2-15
0222/02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 2,000

186 KNR-W 2-15
0213/05

Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 2,000

187 KNR 2-15u1
000200/02

Zawory napowietrzające pływakowe z PCV o średnicy nominalnej 75mm

szt 2,000

188 KNR-W 2-15
0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych

podejść 7,000

189 KNR-W 2-15
0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych
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podejść 4,000

6.5.  BIAŁY MONTA Ż

190 KNR-W 2-15
0230/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl 4,000

191 KNR 2-15u2
0104/03

Umywalki na gotowym elemencie montażowym

kpl 1,000

192 KNR-W 2-15
0229/05

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

szt 1,000

193 KNR-W 2-15
0233/03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl 1,000

194 KNR 2-15u2
0104/01

Ustępy na gotowym elemencie montażowym

kpl 3,000

195 KNR-W 2-15
0234/02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

kpl 1,000

196 KNR-W 2-15
0137/03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm

szt 5,000

197 KNR-W 2-15
0137/02

Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

198 KNR-W 2-15
0135/01

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

199 KNR 2-15u2
0105/01

Przyciski do spłuczek podtynkowych

szt 4,000

200 KNR 2-15u2
0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie

kpl 3,000

6.6.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
201 KNR 7-28

0207/04
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 200mm w stropach pustakowych o grubości 
do 30cm

szt 3,000

202 KNR 7-28
0208/01

Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 w dachu o konstrukcji drewnianej, niezależnie od grubości

szt 2,000

203 KNR-W 4-01
0341/01

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 18,000

204 KNR-W 4-01
0338/01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 12,000

205 KNR-W 4-01
0338/03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 14,000

206 KNR-W 4-01
0327/02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 18,000

207 KNR-W 4-01
0326/01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł

m 12,000

208 KNR-W 4-01
0326/04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 14,000

209 KNR-W 4-01
0206/01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości do 10cm w stropach i ścianach

szt 3,000

210 KNR 2-15u2
0317/01

Przegrody ogniowe dla rur o średnicy zewnętrznej 50mm

szt 1,000

211 KNR 2-15u2
0317/03

Przegrody ogniowe dla rur o średnicy zewnętrznej 110mm

szt 2,000

6.7.  URUCHOMIENIE
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212 KNR 0-35
0134/02

Próba wodna ciśnieniowa szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w 
budynkach mieszkalnych

m 36,000

213 KNR 0-35
0134/01

Płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby szczelności instalacji 
wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych

m 36,000

214 KNR-W 2-18
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)

 (Mnożnik= 0,25)

próba 1,000

215 KNR 0-35
0231/05

Próba szczelności instalacji wody ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji
w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych

szt 6,000

216 KNR 7-08
0807/01

Montaż tabliczek informacyjnych

szt 6,000

7.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Kod CPV: 45311000-0
7.1.  DEMONTAŻ

217 KNNR-W 9
0202/07

Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie do 50kg

szt 1,000

218 KNNR-W 9
0307/06

Demontaż przewodów prowadzonych w rurach winidurowych na tynku bez względu na rodzaj, ilość i 
przekrój przewodów w rurze

m 10,000

219 KNR-W 4-03
1129/03

Demontaż tablic licznikowych

szt 1,000

220 KNR-W 4-03
1116/03

Demontaż przewodu wtynkowego z podłoża ceglanego lub betonowego

m 800,000

221 KNR-W 4-03
1122/01

Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2-biegunowych

szt 87,000

222 KNR-W 4-03
1124/01

Demontaż wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A 
podtynkowych

szt 17,000

223 KNR-W 4-03
1133/07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych

kpl 4,000

224 KNR-W 4-03
1134/01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem

kpl 53,000

225 KNR-W 4-03
1134/02

Demontaż opraw świetlówkowych z belki montażowej

kpl 3,000

226 KNR-W 4-03
1135/01

Demontaż oprawek zwykłych zawieszanych

kpl 18,000

7.2.  ROZDZIELNICE
227 KNR-W 5-08

0401/04
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle, dla aparatu o 
4-ch otworach mocujących

szt 1,000

228 KNR 5-14
0103/02

Rozdzielnica RGnn 0,4kV o mocy 31,5kW wraz z własnym UPS-em i automatyczną kompensacją mocy 
biernej

R=0,955

szt 1,000

229 KNR 5-14
0405/01

Wyłączniki główne samoczynne napięcia o obciążeniu 125-250A

R=0,955

szt 1,000

230 KNR-W 5-10
0601/05

Obróbka na sucho kabli energetycznych trójżyłowych o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 2,000

231 KNR-W 5-10
0601/14

Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 2,000

232 KNR 5-14
0504/04

Montaż licznikow jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej i biernej do pomiaru bezpośredniego, o 
zakresie prądu znamionowego 15A, 1 system pomiarowy

R=0,955
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szt 1,000

7.3.  KABLE I PRZEWODY
233 KNR-W 4-03

1001/05
Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły

m 800,000

234 KNR-W 4-03
1012/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 800,000

235 KNR-W 5-08
0117/01

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianach z rur o średnicy do 16mm

szt 2,000

236 KNR-W 5-08
0107/02

Układanie pod tynkiem w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowych o średnicy do 
28mm

m 15,000

237 KNR-W 4-03
1016/01

Osadzenie kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie

szt 30,000

238 KNR-W 5-10
0118/04

Układanie z mocowaniem kabli wielożyłowych o przekroju 25mm2 w budynkach i budowlach

m 15,000

239 KNR-W 5-08
0226/01

Przewody kabelkowe ppoż układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm

m 15,000

240 KNR-W 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju żył 3x1,5mm2 układane w tynku na podłożu innym niż  beton

m 200,000

241 KNR-W 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju żył 4x1,5mm2 układane w tynku na podłożu innym niż  beton

m 200,000

242 KNR-W 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju żył 3x2,5mm2 układane w tynku na podłożu innym niż  beton

m 400,000

243 KNR-W 5-08
0805/01

Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 6mm2 przez zaciskanie

szt 130,000

244 KNR-W 5-08
0805/03

Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 50mm2 przez zaciskanie

szt 10,000

7.4.  INSTALACJA GNIAZDKOWA
245 KNR-W 5-08

0301/23
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z ręcznym 
wykonaniem otworów) w cegle

szt 109,000

246 KSNR 5
0405/03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podłożu z betonu w budynkach administracyjnych na 
gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/A

wypustów 1,000

247 KNR-W 5-08
0302/01

Puszki bakelitowe o średnicy 60mm o 1 wylocie montowane na zaprawę na gotowym podłożu

szt 91,000

248 KNR-W 5-08
0302/02

Puszki bakelitowe o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 3 wylotach montowane na zaprawę
na gotowym podłożu

szt 18,000

249 KNR-W 5-08
0309/03

Gniazda wtyczkowe podtynkowe, 2-biegunowe przelotowe podwójne z uziemieniem, o obciążalności 
przewodów do 10A/2,5mm2

szt 81,000

250 KNR-W 5-08
0309/05

Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne, 2-biegunowe przykręcane z uziemieniem, o obciążalności przewodów do
16A/2,5mm2

szt 10,000

251 KNR-W 5-08
0804/01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm2

87*3 szt żył 261,000

razem szt żył 261,000

7.5.  INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
252 KNR-W 5-08

0501/04
Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach plastykowych lub 
kotwiących

kpl 53,000

253 KNR-W 5-08
0502/05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących

kpl 4,000

254 KNR-W 5-08
0502/09

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących
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kpl 13,000

255 KNR-W 5-08
0301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z ręcznym 
wykonaniem otworów) w cegle

szt 35,000

256 KNR-W 5-08
0302/01

Puszki bakelitowe o średnicy 60mm o 1 wylocie montowane na zaprawę na gotowym podłożu

szt 17,000

257 KNR-W 5-08
0302/02

Puszki bakelitowe o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 3 wylotach montowane na zaprawę
na gotowym podłożu

szt 18,000

258 KNR-W 5-08
0307/02

Łączniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej, jednobiegunowe, przyciski

szt 6,000

259 KNR-W 5-08
0307/03

Łączniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej, świecznikowe

szt 7,000

260 KNR-W 5-08
0307/04

Łączniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej, krzyżowe, dwubiegunowe

szt 2,000

261 KNR-W 5-08
0308/01

Łączniki bryzgoszczelne przykręcane do gotowego podłoża, jednobiegunowe, przyciski

szt 2,000

262 KNR-W 5-08
0804/01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm2

35*3 szt żył 105,000

razem szt żył 105,000

263 KNR-W 5-08
0504/07

Oprawy bryzgoszczelne, strugoodporne, porcelanowe, przykręcane do gotowego podłoża

kpl 4,000

264 KNR-W 5-08
0511/13

Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej, z kloszem, przykręcane o mocy źródła swiatła do 2x26W

kpl 10,000

265 KNR-W 5-08
0511/13

Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej, z kloszem, przykręcane o mocy źródła swiatła do 2x29W

kpl 3,000

266 KNR-W 5-08
0511/07

Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej, z kloszem, zawieszane o mocy źródła swiatła do 4x14W

kpl 53,000

267 KNR-W 5-08
0512/01

Oprawy oświetleniowe compactowe montowane w sufitach podwieszonych

kpl 8,000

7.6.  INSTALACJA PRZECIWPORA ŻENIOWA
268 KNR 5-14

0405/01
Wyłączniki główne samoczynne napięcia o obciążeniu 125-250A

R=0,955

szt 1,000

269 KNR-W 5-08
0407/02

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

szt 1,000

270 KNR-W 5-08
0220/01

Przewody szynowe wyrównające 63A (UWZ06) na gotowej konstrukcji wsporczej

szt 1,000

271 KNR-W 5-08
0204/05

Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 16mm2

m 50,000

272 KNR-W 5-08
0617/07

Łączenie przewodów instalacji przez spawanie pręta o średnicy 10mm, na ścianie

szt 10,000

7.7.  BADANIA I POMIARY
273 KNR-W 5-08

0902/03
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancji uziemienia

pomiar 1,000

274 KNR 13-21
0103/03

Badanie wyłączników prądu stałego na napięcie ponad 1 do 3kV i prąd znamionowy do 50A

szt 1,000

275 KNR 13-21
0804/01

Badanie liczników energii

szt 1,000

276 KNR-W 5-08
0901/03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, pomiar pierwszy

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Przedmiar Strona 16/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

pomiar 1,000

277 KNR-W 4-03
1202/01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 18,000

278 KNR-W 4-03
1203/03

Badanie linii kablowej NN 5-żyłowej

odcinek 1,000

279 KNR-W 4-03
1201/01

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu bez względu na rodzaj instalacji 
i typ przewodów

przewodó
w

218,000

280 KNR-W 4-03
1201/03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych po tynkowaniu

przewodó
w

218,000

281 KNR-W 4-03
1204/01

Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego

 (Mnożnik= 0,5)

szt 78,000

282 KNR-W 4-03
1205/01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy

pomiar 1,000

283 KNR-W 4-03
1205/02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za każde następne badanie i pomiar

pomiar 18,000

8.  INSTALACJE TELETECHNICZNE
Kod CPV: 45314000-1
8.1.  DEMONTAŻ

284 KNR-W 4-03
1114/01

Demontaż przewodów pojedynczych o przekroju do 35mm2 z rur instalacyjnych

m 70,000

285 KNR-W 4-03
1118/04

Demontaż przewodów kabelkowych innych niż YDY,YADY, do 4 przewodów, w ciągu w uchwytach z 
tworzywa sztucznego

m 200,000

286 KNR-W 4-03
1118/08

Demontaż przewodów kabelkowych innych niż YDY,YADY, do 10 przewodów w ciągu, w uchwytach 
metalowych zbiorczych

m 500,000

287 KNR-W 4-03
1122/03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 2-biegunowych

szt 35,000

288 KNR-W 4-03
1130/09

Demontaż przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych w podłożu ceglanym lub betonowym z 2 
przyłączonymi przewodami

szt 14,000

8.2.  SIEĆ STRUKTURALNA
289 KNR-W 4-03

1009/08
Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w podłożu ceglanym

otworów 35,000

290 KNR K-40
0101/03

Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu ceramicznym

szt 70,000

291 KNR K-38
0109/08

Puszki gniazd abonenckich montowane na gotowym podłożu

szt 35,000

292 KNR K-38
0109/02

Gniazda abonenckie podtynkowe (użytkownika)

szt 35,000

293 KNR K-38
0109/05

Montaż modułu RJ45 w gnieździe natynkowym

szt 35,000

294 KNR K-40
0108/01

Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu gazobetonowym 
o szerokości do 5cm

m 500,000

295 KNR K-40
0103/01

Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w ścianach ceramicznych z mechanicznym przebiciem otworu o 
długości do 15cm

szt 18,000

296 KNR K-40
0106/06

Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w stropach ceramicznych z mechanicznym przebiciem otworu o 
długości do 30cm

szt 1,000

297 KNR-W 5-08
0109/05

Rury winidurowe karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm na podłozu innym niż betonowe
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m 500,000

298 KNR K-38
0102/01

Układanie odcinków poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda użytkownika, w 
okablowaniu strukturalnym

m 450,000

299 KNR K-38
0102/03

Układanie odcinków pionowych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda użytkownika, w 
okablowaniu strukturalnym

m 50,000

300 KNR K-38
0103/04

Dodatki za układanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej

m 500,000

301 KNR K-38
0103/09

Dodatki za przeciąganie pojedynczego kabla przez przepust na wysokości powyżej 2m

przepust 1,000

302 KNR 7-08
0513/01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych opancerzonych teletechnicznych ekranowanych i wieloparowych 
przewodów kompensacyjnych, kabel lub przewód o ilości żył do 7

koniec 35,000

303 KNR K-38
0120/01

Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - pierwsza linia

pomiar 1,000

304 KNR K-38
0120/02

Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - każda następna linia ponad pierwszą

pomiar 35,000

305 KNR K-38
0120/03

Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego

punkt 35,000

306 KNR K-38
0120/04

Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

punkt 35,000

307 KNR 5-06
1707/04

Sprawdzanie działania central telefonicznych, małych

szt 1,000

8.3.  SYGNALIZACJA ANTYWŁAMANIOWA
308 KNR AL-01

0101/03
Kompaktowa centrala alarmowa do 16 linii dozorowych - przeniesienie

szt. 1,000

309 KNR AL-01
0111/02

Pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD - przeniesienie

szt. 1,000

310 KNR AL-01
0404/12

Manipulator wewnętrzny - przeniesienie

szt. 1,000

311 KNR AL-01
0109/01

Akumulator bezobsługowy o poj. do 10Ah

szt. 1,000

312 KNR-W 4-03
1009/08

Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w podłożu ceglanym

otworów 14,000

313 KNR K-40
0101/03

Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu ceramicznym

szt 28,000

314 KNR AL-01
0201/01

Czujka ruchu - pasywna podczerwieni

szt. 14,000

315 KNR AL-01
0114/01

Obudowy o wielkości do 1 HE

szt. 14,000

316 KNR AL-01
0208/01

Klawiatura szyfrowa

szt. 1,000

317 KNR AL-01
0203/01

Czujka otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa

szt. 1,000

318 KNR K-40
0108/01

Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu gazobetonowym 
o szerokości do 5cm

m 200,000

319 KNR K-40
0103/01

Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w ścianach ceramicznych z mechanicznym przebiciem otworu o 
długości do 15cm

szt 18,000

320 KNR K-40
0106/06

Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w stropach ceramicznych z mechanicznym przebiciem otworu o 
długości do 30cm
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 1,000

321 KNR 7-08
0507/02

Przewody sygnałowe prowadzone w rurach instalacyjnych

m 200,000

322 KNR 7-08
0512/01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub 
przewód o ilości żył do 7

koniec 14,000

323 KNR AL-01
0604/01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych

szt 1,000

324 KNR AL-01
0602/05

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych

szt. 1,000

8.4.  TELEWIZJA DOZOROWA
325 KNR AL-01

0503/04
Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt. 1,000

326 KNR AL-01
0501/03

Monitory TVU

szt. 1,000

327 KNR AL-01
0502/02

Multipleksowy przełącznik wizji do 4 wejść video

szt. 1,000

328 KNR-W 4-03
1009/08

Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w podłożu ceglanym

otworów 4,000

329 KNR-W 4-03
1017/07

Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14mm i głębokości do 20mm w tworzywach sztucznych

otworów 8,000

330 KNR K-40
0101/03

Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu ceramicznym

szt 8,000

331 KNR AL-01
0501/02

Kamera TVU zewnętrzna

szt. 4,000

332 KNR AL-01
0504/02

Głowica obrotowa TVU zewnętrzna

szt. 4,000

333 KNR AL-01
0114/03

Obudowy o wielkości do 6 HE

szt. 4,000

334 KNR K-40
0108/01

Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu gazobetonowym 
o szerokości do 5cm

m 270,000

335 KNR K-40
0103/01

Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w ścianach ceramicznych z mechanicznym przebiciem otworu o 
długości do 15cm

szt 4,000

336 KNR-W 5-08
0109/01

Rury winidurowe karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm na podłozu betonowym

m 70,000

337 KNR 7-08
0507/02

Przewody sygnałowe prowadzone w rurach instalacyjnych

m 200,000

338 KNR 5-06
1207/01

Przewody wizyjne koncentryczne ekranowane

m 70,000

339 KNR 7-08
0512/01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub 
przewód o ilości żył do 7

koniec 4,000

340 KNR 7-08
0514/01

Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodów kompensacyjnych 
wieloparowych z powłoką ekranową, kabel lub przewód o ilości par żył do 5

koniec 4,000

341 KNR AL-01
0506/01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia 4,000

342 KNR AL-01
0506/02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących

linia 4,000

8.5.  SYGNALIZACJA POŻARU
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343 KNR 5-06
1601/04

Centrala systemu sygnalizacji pożarowej typ CP-1 mikroprocesorowa, analogowo-adresowalna o pojemności 
do 16 elementów dozorowych

szt 1,000

344 KNR 5-06
1602/09

Zasilacze do central alarmowych

szt 1,000

345 KNR 5-06
1602/09

Akumulatory bezobsługowe żelowe na napięcie 12V do central alarmowych

szt 1,000

346 KNR-W 4-03
1009/08

Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w podłożu ceglanym

otworów 26,000

347 KNR K-40
0101/03

Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu ceramicznym

szt 52,000

348 KNR 5-06
1605/04

Puszki podtynkowe gniazda czyjki pożarowej

szt 19,000

349 KNR 5-06
1605/10

Podstawy gniazda, montowne wkrętami lub śrubami M6 na stropie

szt 19,000

350 KNR 5-06
1607/04

Gniazda w wykonaniu szczelnym do czujek i ostrzegaczy pożarowych

szt 23,000

351 KNR 5-06
1612/02

Czujki optyczne dymu instalowane w gotowych gniazdach

szt 18,000

352 KNR 5-06
1612/05

Czujki temperatury nadmiernych różnic instalowane w gotowych gniazdach

szt 1,000

353 KNR 5-06
1610/03

Ręczne ostrzegacze pożaru w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym

szt 4,000

354 KNR AL-01
0108/04

Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

szt. 2,000

355 KNR AL-01
0108/05

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

szt. 1,000

356 KNR K-40
0108/01

Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu gazobetonowym 
o szerokości do 5cm

m 225,000

357 KNR-W 5-08
0109/05

Rury winidurowe karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm na podłozu innym niż betonowe

m 25,000

358 KNR-W 5-08
0207/01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2

m 25,000

359 KNR 7-08
0507/02

Przewody sygnałowe prowadzone w rurach instalacyjnych

m 200,000

360 KNR 7-08
0512/01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub 
przewód o ilości żył do 7

koniec 26,000

361 KNR AL-01
0601/01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

n-g 1,000

362 KNR AL-01
0604/02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych

szt 1,000

363 KNR 5-06
1614/02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach

szt 1,000
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1.  WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
Kod CPV: 45110000-1

0,00

1.1.  GARAŻ 0,00
1 KNR 4-04 0509/02  Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

54,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

2 KNR 4-04 0403/02  Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

54,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

3 KNR 4-04 0403/04  Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

54,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

4 KNR 4-04 0105/07  Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm
na zaprawie cementowo-wapiennej

16,200  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,005 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,003 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,16 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

5 KNR 4-04 0104/01  Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 
kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

23,100  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,34 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

1.2.  KOMÓRKI 0,00
6 KNR 4-04 0506/05  Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

15,900  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

7 KNR 4-04 0506/06  Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

4,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

8 KNR 4-04 0506/04  Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do 
użytku

42,930  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,09 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

9 KNR 4-04 0403/02  Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

42,930  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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10 KNR 4-04 0403/04  Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

42,930  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

11 KNR 4-04 0102/02  Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 
9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

18,600  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

1.3.  WYWÓZ GRUZU 0,00
12 KNR 2-21 0101/01  Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (deski, papa, blacha 

itp)

5,331  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,0178 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

13 KNR 4-04 1101/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

41,700  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,474 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

14 KNR 4-04 1101/05  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 9)

41,700  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,037 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

15 KNR 2-21 0101/04  Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km

5,331  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2702 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 2 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,294 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

16 KNR 2-21 0101/05  Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu 
zanieczyszczeń samochodami

 (Krotność= 18)

5,331  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,017 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

2.  KONSTRUKCJA BUDYNKU
Kod CPV: 45223200-8

0,00

2.1.  ROZBIÓRKI 0,00
17 KNR-W 4-01 0201/06  Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt 

stropowych i dachowych

30,960  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,003 0,00 0,00

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,03 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

18 KNR-W 4-01 0201/01  Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji

30,960  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,003 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,003 0,00 0,00

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,13 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

19 KNR-W 4-01 0348/02  Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

10,883  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 7,3 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

20 KNR-W 4-01 0346/03  Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

49,527  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,95 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

21 KNR-W 4-01 0212/01  Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm

1,350  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 13,8 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

22 KNR-W 4-01 0347/04  Wykucie gniazd dla belek stalowych o głębokości 2 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

6,000  gniazdo 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,49 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

23 KNR 4-01 0106/04  Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru

18,176  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

24 KNR 4-01 0108/17  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km

16,826  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,73 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

25 KNR 4-01 0108/19  Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

1,350  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,13 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 1,23 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00
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Razem 0,00

26 KNR 4-01 0108/20  Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 9)

18,176  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,04 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

2.2.  KONSTRUKCJA ŻELBETOWA 0,00
27 KNR-W 2-02 0204/01  Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 

0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

0,864  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 8,19 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B25 m3 1,015 0,00 0,00

Drewno na stemple m3 0,004 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,005 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

28 KNR-W 2-02 0208/03  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 z ręcznym
układaniem betonu

0,385  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 19,8 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B25 m3 1,02 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,059 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,051 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 1,4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,35 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,13 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

29 KNR-W 2-02 0208/04  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 z ręcznym
układaniem betonu

0,315  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 29,7 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B25 m3 1,02 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,084 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,09 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 2,4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 3,28 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,22 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

30 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów
budynków i budowli

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Kosztorys szczegółowy Strona 24/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

0,033  t 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 42,9 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 12-14mm t 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 0,00 0,00

Nożyce do prętów m-g 5,8 0,00 0,00

Giętarka do prętów m-g 4,8 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,8 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

31 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
konstrukcji budowli monolitycznych

0,054  t 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 47,8 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 12-14mm t 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,8 0,00 0,00

Nożyce do prętów m-g 6,4 0,00 0,00

Giętarka do prętów m-g 5,4 0,00 0,00

Wyciąg m-g 1 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 1,8 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

2.3.  KONSTRUKCJA STALOWA 0,00
32 ZNK 23-01 0108/01  Konstrukcje ze stali profilowej - belki stropowe i podciągi, o masie

elementu do 0,2t

0,553  t 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 63,65 0,00 0,00

Materiały
Konstrukcje stalowe t 1 0,00 0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 4,4 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,2 0,00 0,00

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18 0,00 0,00

Sprężarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 3,3 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

33 ZNK 23-01 0104/05  Elementy wzmocnień konstrukcji - blachy nakładkowe, stężenia 
pojedyncze o masie elementu wzmacniającego do 0,005t

0,012  t 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 221,15 0,00 0,00

Materiały
Konstrukcje stalowe t 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,2 0,00 0,00

Sprężarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 13,9 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

34 KNR-W 4-01 0703/02  Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na podciągach 
stropowych

7,350  m2 0,00 0,00

Robocizna
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Kosztorys szczegółowy Strona 25/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna razem r-g 0,42 0,00 0,00

Materiały
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 1,1 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

35 KNR-W 4-01 0703/03  Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, bez względu na 
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

14,700  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 0,00 0,00

Materiały
Siatka Rabitza m2 0,33 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

36 KNR-W 4-01 0201/05  Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i 
podciągów

11,466  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,012 0,00 0,00

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,13 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

37 KNR-W 4-01 0203/03  Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad
20cm

1,155  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 6,1 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B20 m3 1,015 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

2.4.  KONSTRUKCJA MUROWANA 0,00
38 KNR-W 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą 

na zaprawie cementowo-wapiennej

6,206  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 16,4 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 61,8 0,00 0,00

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,32 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,45 0,00 0,00

Wyciąg m-g 2,1 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

39 KNR-W 4-01 0303/02  Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 
1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

5,400  m2 0,00 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Kosztorys szczegółowy Strona 26/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,6 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 48,6 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 6,4 0,00 0,00

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,6 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,032 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,05 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,26 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

40 KNR-W 2-02 0127/03  Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych
o grubości 12cm

37,578  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,79 0,00 0,00

Materiały
Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 8,2 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

41 KNR-W 2-02 0127/01  Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych
o grubości 6cm

23,598  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,66 0,00 0,00

Materiały
Płytki z betonu komórkowego 49x24x 6cm szt 8,2 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,005 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

42 KNR-W 2-02 0132/02  Otwory (bez nadproży) na drzwi w ścianach murowanych o 
grubości 1/2 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

13,000  otwór 0,00 0,00

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 2,14 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

43 KNR-W 2-02 0132/02  Otwory (bez nadproży) na drzwi w ścianach murowanych o 
grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

5,000  otwór 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

44 KNR-W 2-02 0132/01  Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o 
grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

1,000  otwór 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

45 KNR-W 2-02 0132/03  Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o 
grubości 1 i 1/2  oraz 2 cegieł z cegieł pojedynczych

23,000  otwór 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 27/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,5 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

46 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

27,600  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,00 0,00

Materiały
Nadproża prefabrykowane L m 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

3.  WYKOŃCZENIA WEWN ĘTRZNE
Kod CPV: 45453000-7

0,00

3.1.  ROZBIÓRKI 0,00
47 KNR-W 4-01 0804/07  Zerwanie istniejących posadzek

233,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

48 KNR-W 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

87,700  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

49 KNR-W 4-01 0701/11  Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, 
biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z 
zaprawy cementowo-wapiennej

25,200  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

50 KNR-W 4-01 0713/01  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

645,900  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,37 0,00 0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,4 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

51 KNR-W 4-01 0713/02  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet na sufitach

74,800  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,55 0,00 0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,4 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
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Kosztorys szczegółowy Strona 28/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

52 KNR 4-01 0106/04  Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru

5,789  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

53 KNR 4-01 0108/19  Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

5,789  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,13 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 1,23 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

54 KNR 4-01 0108/20  Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 9)

5,789  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,04 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

3.2.  TYNKI I OKŁADZINY 0,00
55 KNR-W 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na 

ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni 
otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

87,700  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,17 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 5,2 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

56 KNR-W 4-01 0711/15  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na 
stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

25,200  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,81 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 5,2 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

57 KNR-W 2-02 2010/01  Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu 
tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym
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Kosztorys szczegółowy Strona 29/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

152,411  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,353 0,00 0,00

Materiały
Gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,0125 0,00 0,00

Woda m3 0,00575 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Agregat tynkarski (1) m-g 0,042 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0122 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

58 KNR-W 2-02 2010/06  Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu 
tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na ościeżach na podłożu betonowym

25,920  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 0,00 0,00

Materiały
Gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,0125 0,00 0,00

Woda m3 0,00575 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Agregat tynkarski (1) m-g 0,064 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0122 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

59 KNR-W 2-02 2011/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

87,700  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,243 0,00 0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00 0,00

Woda m3 0,00213 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

60 KNR-W 2-02 2011/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

25,200  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,273 0,00 0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,00 0,00

Woda m3 0,00218 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

61 KNR K-32 0101/06  Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem 
gruntującym ATLAS UNI-GRUNT

78,800  m2 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 30/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,00 0,00

Materiały
Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,11 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

62 KNR K-32 0102/01  Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach
zawilgocenia pod okładziny ścian w technologii ATLAS

25,600  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,00 0,00

Materiały
Folia w płynie ATLAS WODER E kg 1,50 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

63 KNR K-32 0103/03  Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x20cm w technologii 
ATLAS

78,800  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00

Materiały
Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm m2 1,05 0,00 0,00

Zaprawa klejowa ATLAS kg 6,00 0,00 0,00

Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 0,40 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

64 KNR-W 2-02 0840/08  Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni 
sztucznych na zaprawie klejowej

62,200  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,00 0,00

Materiały
Listwy narożnikowe z PCW m 1,07 0,00 0,00

Klej winylowy emulsyjny kg 0,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

3.3.  POSADZKI I PODŁOGI 0,00
65 KNR-W 4-01 0803/02  Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w 

jednym miejscu z zatarciem na gładko

4,500  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,52 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 14 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,033 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

66 KNR-W 2-02 1105/01  Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm 
zatarta na gładko

232,900  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,163 0,00 0,00

Materiały
Sucha mieszanka - jastrych cementowy cienko-warstwowy kg 3,2 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 31/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0024 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

67 KNR K-32 0201/06  Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w 
technologii ATLAS

33,200  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,00 0,00

Materiały
Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,11 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

68 KNR K-32 0202/01  Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach
zawilgocenia pod okładziny posadzek w technologii ATLAS

11,400  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18 0,00 0,00

Materiały
Folia w płynie ATLAS WODER E kg 1,50 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

69 KNR K-32 0204/04  Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS

21,800  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,7 0,00 0,00

Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 1,05 0,00 0,00

Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 6,00 0,00 0,00

Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 0,30 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

70 KNR K-32 0203/04  Posadzki z płytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS

11,400  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,38 0,00 0,00

Materiały
Płytki podłogowe ceramiczne 20x20cm m2 1,05 0,00 0,00

Zaprawa klejowa ATLAS kg 6,00 0,00 0,00

Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 0,40 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

71 KNR-W 2-02 1130/02  Warstwy przewodzące do wykładzin PCW

9,900  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,147 0,00 0,00

Materiały
Klej dyspersyjny przewodzący prąd kg 0,3 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 32/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0053 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

72 KNR-W 2-02 1123/01  Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z 
warstwą izolacyjną

9,900  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,429 0,00 0,00

Materiały
Wykładzina rulonowa z PCW z warstwą izolacyjną m2 1,09 0,00 0,00

Klej winylowy kg 0,6 0,00 0,00

Pasta podłogowa kg 0,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0044 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

73 KNR-W 2-02 1130/03  Warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych

174,700  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,00 0,00

Materiały
Klej dyspersyjny przewodzący prąd kg 0,5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0088 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

74 KNR-W 2-02 1124/01  Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do 
podkładu

174,700  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,363 0,00 0,00

Materiały
Wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 1,112 0,00 0,00

Klej winylowy kg 0,8 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0036 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0025 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

75 NNRNKB 8 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

15,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 0,00 0,00

Materiały
Panele podłogowe AC5 m2 1,04 0,00 0,00

Listwy przyścienne z drewna m 1,16 0,00 0,00

Klej winylowy kg 0,11 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,00 0,00

0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 33/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

3.4.  SUFITY PODWIESZONE 0,00
76 KNR-W 2-02 2006/01  Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na 

ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym

2,700  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,81 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe m2 1,05 0,00 0,00

Profile nośne 60/27 m 1,9 0,00 0,00

Profile przyścienne 28/27 m 0,4 0,00 0,00

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38 0,00 0,00

Wieszak w 60/100 szt 1,52 0,00 0,00

Blachowkręty 212/25 szt 18,5 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 0,00 0,00

Taśma m 1 0,00 0,00

Pręty mocujące szt 1,52 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

77 KNR-W 2-02 2701/01  Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami gipsowymi dekoracyjnymi

11,400  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm szt 2,9 0,00 0,00

Element nośny z blachy kształtowej m 1,72 0,00 0,00

Element poprzeczny z blachy kształtowej m 1,6 0,00 0,00

Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 0,86 0,00 0,00

Wieszak szt 2,12 0,00 0,00

Pręt wieszaka szt 2,12 0,00 0,00

Klamerki mocujące szt 2,86 0,00 0,00

Sprężyny przyścienne szt 1,65 0,00 0,00

Łączniki rozporowe szt 3,77 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

78 KNR-W 2-02 0830/01  Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z płyt gipsowych

14,100  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,448 0,00 0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 0,00 0,00

Narożniki stalowe szt 0,043 0,00 0,00

Woda m3 0,00105 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

79 KNR-W 2-02 2702/01  Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych

137,800  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84 0,00 0,00

Materiały
Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm szt 2,9 0,00 0,00

Dźwigary nośne z blachy kształtowej m 1,72 0,00 0,00

Element poprzeczny z blachy kształtowej m 1,6 0,00 0,00

Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 0,86 0,00 0,00

Wieszak szt 0,67 0,00 0,00

Pręt wieszaka szt 0,67 0,00 0,00

Klamerki mocujące szt 2,86 0,00 0,00

Sprężyny przyścienne szt 1,65 0,00 0,00

Łączniki rozporowe szt 2,53 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

80 Kalkulacja własna  Klapy rewizyjne w sufitach podwieszonych

6,890  m2 0,00 0,00

3.5.  MALOWANIE 0,00
81 KNR-W 2-02 1510/07  Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z 

gruntowaniem

112,900  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,259 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

82 KNR-W 2-02 1510/08  Malowanie powierzchni wewnętrznych suchych tynków z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

112,900  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,121 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

83 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem farbami akrylowymi

516,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,276 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

84 KNR-W 2-02 1510/04  Malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie farbami akrylowymi
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

516,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,129 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

85 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem farbami lateksowymi

283,200  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna lateksowa dm3 0,276 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

86 KNR-W 2-02 1510/04  Malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie farbami lateksowymi

283,200  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna lateksowa dm3 0,129 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

4.  STOLARKA I ŚLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4

0,00

4.1.  DEMONTAŻ 0,00
87 KNR-W 4-01 0353/03  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2

9,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,85 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

88 KNR-W 4-01 0353/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

21,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,16 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

89 KNR-W 4-01 0353/09  Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni 
do 2m2

21,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,31 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

90 KNR-W 4-01 0353/10  Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni 
ponad 2m2

9,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

91 KNR 4-04 1107/01  Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

0,120  t 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,71 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,83 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

92 KNR 4-04 1107/04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km

 (Krotność= 9)

0,120  t 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,036 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

4.2.  STOLARKA ZEWNĘTRZNA 0,00
93 KNR 0-19 1023/06  Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o 

powierzchni do 1,5m2

6,100  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,07 0,00 0,00

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2 m2 1 0,00 0,00

Kotwy szt 6,26 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 0,00 0,00

Silikon dm3 0,07 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,7 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,86 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

94 KNR 0-19 1023/07  Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o 
powierzchni ponad 1,5m2

37,360  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,63 0,00 0,00

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 m2 1 0,00 0,00

Kotwy szt 4,8 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,00 0,00

Silikon dm3 0,06 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,34 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,2 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

95 KNR 0-19 1023/09  Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o 
powierzchni do 2,0m2

1,860  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,52 0,00 0,00

Materiały
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,00 0,00

Kotwy szt 6 0,00 0,00

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1 0,00 0,00

Silikon dm3 0,06 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 37/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,22 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

96 KNR-W 2-02 1040/01  Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone

2,255  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 0,00 0,00

Materiały
Drzwi aluminiowe przeszklone z ościeżnicą zewnętrzne m2 1 0,00 0,00

Silikon kg 0,1 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,00 0,00

Kołki rozporowe szt 5 0,00 0,00

Listwy maskujące m 2,55 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

4.3.  STOLARKA WEWNĘTRZNA 0,00
97 KNR-W 2-02 1025/03  Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla 

drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu

15,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,67 0,00 0,00

Materiały
Ościeżnice drzwiowe stalowe FD8 szt 1 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,12 0,00 0,00

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,11 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

98 KNR-W 2-02 1026/01  Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe

1,800  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 0,00 0,00

Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,07 0,00 0,00

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,07 0,00 0,00

Szpachlówka celulozowa dm3 0,1 0,00 0,00

Kit budowlany trwale plastyczny kg 0,42 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

99 KNR-W 2-02 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe,
fabrycznie wykończone
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Kosztorys szczegółowy Strona 38/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

27,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51 0,00 0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe pełne m2 (19,8) 0,00 0,00

Skrzydła drzwiowe płytowe profilowane pełne m2 (1,8) 0,00 0,00

Skrzydła drzwiowe płytowe zwykłe m2 (5,4) 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

100 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2

1,400  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,25 0,00 0,00

Materiały
Drzwi stalowe pełne wewnętrzne m2 1 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,00 0,00

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,00 0,00

Zaprawa cementowa M12 m3 0,01 0,00 0,00

Papier ścierny m2 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

101 KNR-W 2-02 1040/01  Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone

4,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 0,00 0,00

Materiały
Drzwi aluminiowe przeszklone z ościeżnicą wewnętrzne m2 1 0,00 0,00

Silikon kg 0,1 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,00 0,00

Kołki rozporowe szt 5 0,00 0,00

Listwy maskujące m 2,55 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

4.4.  ELEMENTY STOLARKI 0,00
102 KNR-W 2-02 1218/04  Parapety wewnętrzne z PCV

45,320  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00

Materiały
Parapety PCV m 1 0,00 0,00

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0035 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,00 0,00

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

103 KNR-W 4-01 0921/03  Zamki wpuszczane zwykłe
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Kosztorys szczegółowy Strona 39/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 0,00 0,00

Materiały
Zamki wpuszczane szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 8 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

104 KNR-W 4-01 0921/04  Zamki wpuszczane łazienkowe

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 0,00 0,00

Materiały
Zamki łazienkowe szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 8 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

105 KNR-W 4-01 0921/06  Zamki zatrzaskowe do wc

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,46 0,00 0,00

Materiały
Zamki zatrzaskowe do WC szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 8 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

106 KNR-W 4-01 0921/02  Sprężyny automatyczne samozamykacze

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,05 0,00 0,00

Materiały
Samozamykacze szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 8 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

107 KNR-W 4-01 0921/15  Pochwyty rurowe półokrągłe

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,00 0,00

Materiały
Pochwyty rurowe półokrągłe szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 8 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

5.  INSTALACJE GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
Kod CPV: 45331000-6

0,00

5.1.  DEMONTAŻ 0,00
108 KNR 4-04 0707/02  Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 

2,5-5m2

12,000  zespół 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,31 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

109 KNR 4-04 0707/03  Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 
5-7,5m2

15,000  zespół 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 40/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

110 KNR-W 4-02 0512/01  Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 
15-20mm o połączeniu gwintowanym

27,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

111 KNR-W 4-02 0506/01  Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o średnicy 10-15mm

207,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,21 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

112 KNR-W 4-02 0506/02  Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o średnicy 20mm

15,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,24 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

113 KNR-W 4-02 0506/03  Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o średnicy 25mm

2,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

5.2.  INSTALACJA C.O. 0,00
114 KNR 0-35 0201/04  Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości 

ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach z kapilarnym 
połączeniem elementów lutem miękkim

190,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6565 0,00 0,00

Materiały
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 0,1 0,00 0,00

Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 18x1mm m 1,05 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 18mm szt 0,8493 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 18mm szt 0,67 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0044 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

115 KNR 0-35 0201/05  Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości 
ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach z kapilarnym 
połączeniem elementów lutem miękkim

17,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7092 0,00 0,00

Materiały
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 0,09 0,00 0,00

Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 22x1mm m 1,05 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 22mm szt 0,8153 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 22mm szt 0,5 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0053 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

116 KNR 0-35 0201/06  Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości 
ścianki 1,5mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach z kapilarnym 
połączeniem elementów lutem miękkim

15,000  m 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 41/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,773 0,00 0,00

Materiały
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 0,09 0,00 0,00

Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 28x1,5mm m 1,05 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 28mm szt 0,7827 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 28mm szt 0,44 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0091 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

117 KNR 0-35 0201/07  Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm i grubości 
ścianki 1,5mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach z kapilarnym 
połączeniem elementów lutem twardym

2,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8501 0,00 0,00

Materiały
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 0,09 0,00 0,00

Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 35x1,5mm m 1,05 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 35mm szt 0,7514 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 35mm szt 0,36 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0119 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

118 KNR 0-35 0209/01  Grzejniki stalowe o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z
zestawem wsporników, jednopłytowe typu C11

7,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 0,00 0,00

Materiały
Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C11 600x400mm szt (3) 0,00 0,00

Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C11 600x500mm szt (1) 0,00 0,00

Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C11 600x600mm szt (1) 0,00 0,00

Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C11 600x700mm szt (2) 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,11 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

119 KNR 0-35 0209/02  Grzejniki stalowe o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z
zestawem wsporników, dwupłytowe typu C22

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,48 0,00 0,00

Materiały
Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x400mm szt (1) 0,00 0,00

Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x500mm szt (1) 0,00 0,00

Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x800mm szt (3) 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,12 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

120 KNR 0-35 0209/05  Grzejniki stalowe o wysokości 300-900mm i długości 
1000-1400mm z zestawem wsporników, dwupłytowe typu C22

15,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,56 0,00 0,00

Materiały
Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x900mm szt (3) 0,00 0,00

Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x1000mm szt (5) 0,00 0,00

Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x1100mm szt (7) 0,00 0,00

0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 42/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,12 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

121 KNR 0-35 0215/02  Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, prostych
lub kątowych o średnicy o średnicy nominalnej 15mm

27,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,41 0,00 0,00

Materiały
Zawory grzejnikowe termostatyczne o średnicy 15mm szt 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

122 KNR 0-35 0215/06  Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o średnicy 
nominalnej 15mm

27,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 0,00 0,00

Materiały
Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o średnicy 15mm szt 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

123 KNR 0-35 0215/04  Głowice termostatyczne z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza

27,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,00 0,00

Materiały
Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 stopni C szt 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

124 KNR 0-35 0215/09  Odpowietrzniki automatyczne o średnicy nominalnej 15mm

2,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,35 0,00 0,00

Materiały
Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi o średnicy 15mm szt 1 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mm szt 1,05 0,00 0,00

Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 1,05 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

125 KNR-W 2-15 0429/05  Rury przyłączne z miedzi o średnicy nominalnej 18mm do 
grzejników

27,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,33 0,00 0,00

Materiały
Złączki mosiężne przejściowe  18mm szt 2 0,00 0,00

Złączki mosiężne do grzejników szt 1 0,00 0,00

Tarczki ochronne szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

126 KNR 0-35 0214/02  Podłączenie z boku o średnicy nominalnej 15mm do instalacji 
centralnego ogrzewania, grzejników stalowych płytowych i rzędowych typu C

27,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,89 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 43/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Rozety pojedyncze tłoczone z blachy, chromowane do rur miedzianych o średnicy 15mm szt 2 0,00 0,00

Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 2,1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

127 KNZ 15 0124/01  Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS 
grubości 20mm rurociągów o średnicy 10mm

190,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,00 0,00

Materiały
Otulina PUR o średnicy  10mm i grubości 20mm m 1,01 0,00 0,00

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038 0,00 0,00

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05 0,00 0,00

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005 0,00 0,00

Nity plastikowe szt 6 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

128 KNZ 15 0125/01  Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS 
grubości 20mm rurociągów o średnicy 15mm

17,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,00 0,00

Materiały
Otulina PUR o średnicy  15mm i grubości 20mm m 1,01 0,00 0,00

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038 0,00 0,00

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05 0,00 0,00

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005 0,00 0,00

Nity plastikowe szt 6 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

129 KNZ 15 0126/03  Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS 
grubości 30mm rurociągów o średnicy 20mm

15,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,00 0,00

Materiały
Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038 0,00 0,00

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05 0,00 0,00

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005 0,00 0,00

Nity plastikowe szt 6 0,00 0,00

Otulina PUR o średnicy  20mm i grubości 30mm m 1,01 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

130 KNZ 15 0127/03  Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS 
grubości 30mm rurociągów o średnicy 25mm

2,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,00 0,00

Materiały
Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038 0,00 0,00

Mankiet 25mm o długości 10m m 0,05 0,00 0,00

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005 0,00 0,00

Nity plastikowe szt 6 0,00 0,00

Otulina PUR o średnicy  25mm i grubości 30mm m 1,01 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 44/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

5.3.  WENTYLACJA 0,00
131 KNR-W 2-17 0204/01  Wentylatory ścienne o średnicy otworów ssących do 100mm

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,31 0,00 0,00

Materiały
Wentylator łazienkowy szt 1 0,00 0,00

Płyty gumowe bez przekładek gr.15mm kg 0,21 0,00 0,00

Śruby  M8x100mm kpl kg 0,22 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

132 KNR 7-08 0801/01  Regulatory obrotów do wentylatorów 1-fazowe pojedyńcze

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,43 0,00 0,00

Materiały
Regulator obrotów do wentylatorów elektroniczny 1-fazowy pojedyńczy szt 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

133 KNR-W 2-17 0210/01  Kroćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o 
średnicy 200mm

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,79 0,00 0,00

Materiały
Króćce amort. brezent.z kołnierzami ze stali kształtowej kołowe 100mm szt 1 0,00 0,00

Uszczelki gumowe kołowe do 315mm szt 2,08 0,00 0,00

Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,37 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

5.4.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE 0,00
134 KNR 7-28 0207/04  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 

200mm w stropach pustakowych o grubości do 30cm

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,21 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa m3 0,027 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

135 KNR-W 4-01 0341/01  Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

27,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

136 KNR-W 4-01 0327/02  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 
1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

27,000  m 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 45/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,45 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 4 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 0,39 0,00 0,00

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,002 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

137 KNR-W 4-01 0206/01  Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości do
10cm w stropach i ścianach

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,57 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 3 0,00 0,00

Piasek do betonów m3 0,005 0,00 0,00

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,008 0,00 0,00

Drewno na stemple budowlane m3 0,0027 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 0,00 0,00

Gwoździe budowlane kg 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 0,00 0,00

Żuraw okienny przenośny m-g 0,05 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

5.5.  URUCHOMIENIE 0,00
138 KNR 0-35 0231/02  Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy 

zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych - wodna ciśnieniowa

224,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,054 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

139 KNR 0-35 0231/01  Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy 
zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

224,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,036 0,00 0,00

Materiały
Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 15x1mm m 0,02 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mm szt 0,021 0,00 0,00

Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 0,006 0,00 0,00

Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 0,006 0,00 0,00

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody 15mm szt 0,002 0,00 0,00

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mm szt 0,002 0,00 0,00

Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 o średnicy 1/2" szt 0,002 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

140 KNR 0-35 0231/05  Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy 
zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i 
niemieszkalnych
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Kosztorys szczegółowy Strona 46/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

27,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

141 KNR 7-08 0807/01  Montaż tabliczek informacyjnych

27,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 0,00 0,00

Materiały
Tabliczki informacyjne TJL szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

6.  INSTALACJA WOD-KAN
Kod CPV: 45332000-3

0,00

6.1.  DEMONTAŻ 0,00
142 KNR-W 4-02 0141/01  Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00

Materiały
Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

143 KNR-W 4-02 0144/01  Demontaż mieszacza natryskowego o średnicy 15x20mm, 
20x25mm

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,46 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

144 KNR-W 4-02 0152/05  Demontaż termy elektrycznej

6,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9 0,00 0,00

Materiały
Korki żeliwne ocynkowane szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

145 KNR-W 4-02 0120/01  Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 
15-20mm

18,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

146 KNR-W 4-02 0120/02  Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 
25-32mm

18,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

147 KNR-W 4-02 0229/02  Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 
150mm w wykopie

14,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Kosztorys szczegółowy Strona 47/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem 0,00

148 KNR-W 4-02 0229/04  Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 
50-100mm na ścianach budynku

29,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

149 KNR-W 4-02 0232/03  Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 
50-80mm

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,58 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

150 KNR-W 4-02 0232/04  Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 
100mm

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

151 KNR-W 4-02 0235/06  Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i 
odpływowych

2,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

152 KNR-W 4-02 0235/08  Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść 
dopływowych i odpływowych

2,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

153 KNR-W 4-02 0235/07  Demontaż brodzika bez korkowania podejść dopływowych i 
odpływowych

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,47 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

6.2.  WYKOPY I ODTWORZENIE 0,00
154 KNR 4-04 0301/04  Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm

2,800  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 6,71 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

155 KNR-W 4-01 0106/01  Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3m

12,900  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,65 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

156 KNR 2-18 0501/01  Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

9,200  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2454 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 0,122 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 48/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

157 KNR-W 4-01 0106/03  Zasypanie wykopów ziemią z ukopów

11,700  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,99 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

158 KNR-W 4-01 0202/03  Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich 
lub żebrowanych o średnicy 10-14mm

14,000  kg 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie 10-14mm kg 1,006 0,00 0,00

Drut stalowy miękki kg 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

159 KNR-W 4-01 0203/04  Uzupełnienie betonu w zbrojonych płytach fundamentowych

2,800  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 6,05 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B20 m3 1,015 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

160 KNR-W 4-01 0106/04  Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na 
kategorię

4,000  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

161 KNR-W 4-01 0109/05  Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1km, grunt kategorii I-II

1,200  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,82 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,54 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

162 KNR-W 4-01 0109/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

2,800  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

163 KNR-W 4-01 0109/08  Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na 
każdy następny 1km wywozu ponad 1km

 (Krotność= 9)

1,200  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,03 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 49/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

164 KNR-W 4-01 0109/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km

 (Krotność= 9)

2,800  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

6.3.  INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 0,00
165 KNR-W 2-15 0112/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy 

zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

14,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,255 0,00 0,00

Materiały
Rury wielowarstwowe PE/AL 16mm m 1,1 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu 16mm szt 0,58 0,00 0,00

Uchwyty do rur z PE 16mm szt 1,43 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

166 KNR-W 2-15 0112/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy 
zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

4,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,255 0,00 0,00

Materiały
Rury jednowarstwowe PE 20mm m 1,1 0,00 0,00

Rury wielowarstwowe PE/AL 20mm m 1,1 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 0,58 0,00 0,00

Uchwyty do rur z PE 20mm szt 1,43 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

167 KNR-W 2-15 0112/02  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy 
zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

8,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,285 0,00 0,00

Materiały
Rury jednowarstwowe PE 25mm m 1,08 0,00 0,00

Rury wielowarstwowe PE/AL 25mm m 1,08 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,66 0,00 0,00

Uchwyty do rur z PE 25mm szt 1,25 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

168 KNR-W 2-15 0112/03  Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy 
zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

10,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,315 0,00 0,00

Materiały
Rury jednowarstwowe PE 32mm m 1,08 0,00 0,00

Rury wielowarstwowe PE/AL 32mm m 1,08 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu 32mm szt 0,61 0,00 0,00

Uchwyty do rur z PE 32mm szt 1,11 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Kosztorys szczegółowy Strona 50/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

169 KNR-W 2-15 0140/02  Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 
20mm bez łącznika redukcyjnego

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,91 0,00 0,00

Materiały
Wodomierze skrzydełkowe  20mm szt 1 0,00 0,00

Zawory kulowe  20mm szt 2 0,00 0,00

Łączniki redukcyjne  20mm szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

170 KNR 0-35 0132/02  Zawory antyskażeniowe typu EA o średnicy nominalnej z przyłącza 
3/4", zabezpiecząjące wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,4 0,00 0,00

Materiały
Zawór antyskażeniowy zwrotny 20mm szt 1 0,00 0,00

Kształtki przejściowe mosiężne 20mm szt 2,1 0,00 0,00

Uchwyty do rur stalowych 20mm szt 2 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,05 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

171 KNR 0-35 0216/11  Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 25mm

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 0,00 0,00

Materiały
Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 28x1" szt 2,1 0,00 0,00

Filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o średnicy 25mm szt 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

172 KNR-W 2-15 0132/03  Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 25mm

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,399 0,00 0,00

Materiały
Zawory wodne przelotowe proste  25mm szt 1 0,00 0,00

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane  25mm szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

173 KNR 0-31 0105/01  Podgrzewacze wody użytkowej przepływowe wiszące o mocy 4kW

6,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8 0,00 0,00

Materiały
Podgrzewacze wody przepływowe, wiszące 4kW kpl 1 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 51/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mm szt 3,15 0,00 0,00

Kształtki przejściowe z brązu o średnicy 15x1/2" szt 1,05 0,00 0,00

Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 2,1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,07 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

174 KNR 0-35 0106/01  Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do 
wody zimnej i ciepłej do baterii montowanych na ścianie

6,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,49 0,00 0,00

Materiały
Podejście kolanowe ścienne nr kat. 4471 15x1/2" szt 2 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mm szt 2,1 0,00 0,00

Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 2,1 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 15mm szt 2 0,00 0,00

Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 2 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe nr kat. 4471 szt 6 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

175 KNR 0-35 0106/07  Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do 
wody zimnej i ciepłej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym gumowym w 
oplocie stalowym

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 0,00 0,00

Materiały
Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mm szt 1,05 0,00 0,00

Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 1,05 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 15mm szt 1 0,00 0,00

Przyłącza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej o średnicy 1/2"x1/2" szt 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

176 KNR 0-35 0105/03  Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o 
średnicy zewnętrznej 15mm do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,41 0,00 0,00

Materiały
Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mm szt 1,05 0,00 0,00

Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 1,05 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 15mm szt 1 0,00 0,00

Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

177 KNR-W 2-15 0115/01  Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do 
zaworów czerpalnych i baterii o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm

7,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,256 0,00 0,00

Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 4 0,00 0,00

Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 52/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

178 KNR-W 2-15 0115/07  Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do 
płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,803 0,00 0,00

Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 5 0,00 0,00

Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

179 KNR-W 2-15 0123/02  Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,01 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW bezkielichowe ciśnieniowe o średnicy nominalnej  20mm m 0,42 0,00 0,00

Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane  20mm szt 2 0,00 0,00

Uchwyty do rur z PE 20mm szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

180 KNR 0-34 0104/01  Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-22mm 
otulinami Thermaflex A/C

18,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1739 0,00 0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex A/C grubości  6mm i śr. 10mm m (15,4) 0,00 0,00

Otuliny Thermaflex A/C grubości  6mm i śr. 15mm m (4,4) 0,00 0,00

Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0077 0,00 0,00

Taśma Thermatape A/C 3x50mm m 0,0496 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

181 KNR 0-34 0104/02  Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm
otulinami Thermaflex A/C

18,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1932 0,00 0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex A/C grubości  6mm i śr. 20mm m (8,8) 0,00 0,00

Otuliny Thermaflex A/C grubości  6mm i śr. 25mm m (11) 0,00 0,00

Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0107 0,00 0,00

Taśma Thermatape A/C 3x50mm m 0,0751 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00115 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

6.4.  KANALIZACJA SANITARNA 0,00
182 KNR-W 2-15 0203/04  Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych 

wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych

14,000  m 0,00 0,00
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,313 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 160mm m 0,93 0,00 0,00

Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,45 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

183 KNR-W 2-15 0207/01  Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

12,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,196 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy  50mm m 0,96 0,00 0,00

Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 1,16 0,00 0,00

Rury z PCW przepustowe o średnicy  50mm m 0,16 0,00 0,00

Uchwyty do rur PCV 50mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0061 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

184 KNR-W 2-15 0207/03  Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o 
połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

17,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,293 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 110mm m 0,86 0,00 0,00

Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,99 0,00 0,00

Rury z PCW przepustowe o średnicy 110mm m 0,15 0,00 0,00

Uchwyty do rur PCV 110mm szt 0,8 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0187 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

185 KNR-W 2-15 0222/02  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o 
połączeniu wciskowym

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 0,00 0,00

Materiały
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

186 KNR-W 2-15 0213/05  Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu 
wciskowym

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,34 0,00 0,00

Materiały
Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

187 KNR 2-15u1 000200/02  Zawory napowietrzające pływakowe z PCV o średnicy 
nominalnej 75mm

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,66 0,00 0,00

Materiały
Zawory napowietrzające pływakowe z PCV 75mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,13 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

188 KNR-W 2-15 0211/01  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
50mm o połączeniach wciskowych

7,000  podejść 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,561 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3,1 0,00 0,00

Uchwyty do rur PCV 50mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

189 KNR-W 2-15 0211/03  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
110mm o połączeniach wciskowych

4,000  podejść 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,27 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3,1 0,00 0,00

Uchwyty do rur PCV 110mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

6.5.  BIAŁY MONTA Ż 0,00
190 KNR-W 2-15 0230/02  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

4,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,95 0,00 0,00

Materiały
Umywalki porcelanowe standard szt 1 0,00 0,00

Wsporniki do umywalek szt 1 0,00 0,00

Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,14 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

191 KNR 2-15u2 0104/03  Umywalki na gotowym elemencie montażowym

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 0,00 0,00

Materiały
Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych szt 1 0,00 0,00

Syfony umywalkowe szt 1 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

192 KNR-W 2-15 0229/05  Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 0,00 0,00

Materiały
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1-komorowe szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,22 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

193 KNR-W 2-15 0233/03  Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 0,00 0,00

Materiały
Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" dla niepełnosprawnych szt 1 0,00 0,00

Sedesy "kompakt" szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

194 KNR 2-15u2 0104/01  Ustępy na gotowym elemencie montażowym

3,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 0,00 0,00

Materiały
Miski ustępowe porcelanowe zawieszane ponad standard szt 1 0,00 0,00

Sedesy szt 1 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

195 KNR-W 2-15 0234/02  Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,82 0,00 0,00

Materiały
Pisuary porcelanowe ponad standard szt 1 0,00 0,00

Zawory spłukujące do pisuarów szt 1 0,00 0,00

Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1 0,00 0,00

Złączki spłukujące do pisuarów szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

196 KNR-W 2-15 0137/03  Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o 
średnicy nominalnej 15mm

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,01 0,00 0,00

Materiały
Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe ponad standard szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,019 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

197 KNR-W 2-15 0137/02  Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
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Kosztorys szczegółowy Strona 56/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna razem r-g 0,957 0,00 0,00

Materiały
Baterie zmywakowe stojące standard szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

198 KNR-W 2-15 0135/01  Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,171 0,00 0,00

Materiały
Zawory wodne czerpalne mosiężne  15mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

199 KNR 2-15u2 0105/01  Przyciski do spłuczek podtynkowych

4,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,35 0,00 0,00

Materiały
Przyciski do spłuczek podtynkowych szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

200 KNR 2-15u2 0101/01  Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do 
mocowania miski ustępowej na ścianie

3,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8 0,00 0,00

Materiały
Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

6.6.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE 0,00
201 KNR 7-28 0207/04  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 

200mm w stropach pustakowych o grubości do 30cm

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,21 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa m3 0,027 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

202 KNR 7-28 0208/01  Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 w dachu o konstrukcji 
drewnianej, niezależnie od grubości

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,38 0,00 0,00

Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1,4 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,008 0,00 0,00

Lepik asfaltowy na zimno kg 1,8 0,00 0,00

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,02 0,00 0,00

Gwoździe papowe kg 0,05 0,00 0,00

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej m2 0,79 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane m3 0,014 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,042 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 57/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

203 KNR-W 4-01 0341/01  Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

18,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

204 KNR-W 4-01 0338/01  Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

12,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

205 KNR-W 4-01 0338/03  Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

14,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

206 KNR-W 4-01 0327/02  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 
1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

18,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,45 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 4 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 0,39 0,00 0,00

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,002 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

207 KNR-W 4-01 0326/01  Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w 
ścianach z cegieł

12,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,55 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 3 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 0,29 0,00 0,00

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,16 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

208 KNR-W 4-01 0326/04  Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł

14,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 8 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 1,1 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 58/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,006 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

209 KNR-W 4-01 0206/01  Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości do
10cm w stropach i ścianach

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,57 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 3 0,00 0,00

Piasek do betonów m3 0,005 0,00 0,00

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,008 0,00 0,00

Drewno na stemple budowlane m3 0,0027 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 0,00 0,00

Gwoździe budowlane kg 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 0,00 0,00

Żuraw okienny przenośny m-g 0,05 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

210 KNR 2-15u2 0317/01  Przegrody ogniowe dla rur o średnicy zewnętrznej 50mm

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,00 0,00

Materiały
Tuleje ogniowe Geberit 50mm szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

211 KNR 2-15u2 0317/03  Przegrody ogniowe dla rur o średnicy zewnętrznej 110mm

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,91 0,00 0,00

Materiały
Tuleje ogniowe Geberit 110mm szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

6.7.  URUCHOMIENIE 0,00
212 KNR 0-35 0134/02  Próba wodna ciśnieniowa szczelności instalacji wody zimnej i 

ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych

36,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,054 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

213 KNR 0-35 0134/01  Płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do 
wykonania próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 
10-54mm w budynkach mieszkalnych

36,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0392 0,00 0,00

Materiały
Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 15x1mm m 0,02 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mm szt 0,021 0,00 0,00

Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 0,006 0,00 0,00

Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 0,006 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 59/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mm szt 0,002 0,00 0,00

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mm szt 0,002 0,00 0,00

Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 0,002 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

214 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
nominalnej do 150mm (odcinek=próba)

 (Mnożnik= 0,25)

1,000  próba 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,00 0,00

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,00 0,00

Uszczelki gumowe płaskie szt 1 0,00 0,00

Woda m3 0,43 0,00 0,00

Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm m 1,5 0,00 0,00

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy (1) m-g 2,16 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

215 KNR 0-35 0231/05  Próba szczelności instalacji wody ciepłej o średnicy zewnętrznej 
10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i 
niemieszkalnych

6,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

216 KNR 7-08 0807/01  Montaż tabliczek informacyjnych

6,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 0,00 0,00

Materiały
Tabliczki informacyjne TJL szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

7.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Kod CPV: 45311000-0

0,00

7.1.  DEMONTAŻ 0,00
217 KNNR-W 9 0202/07  Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie do 50kg

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,07 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

218 KNNR-W 9 0307/06  Demontaż przewodów prowadzonych w rurach winidurowych na 
tynku bez względu na rodzaj, ilość i przekrój przewodów w rurze

10,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,157 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

219 KNR-W 4-03 1129/03  Demontaż tablic licznikowych

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,231 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 60/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

220 KNR-W 4-03 1116/03  Demontaż przewodu wtynkowego z podłoża ceglanego lub 
betonowego

800,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,063 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

221 KNR-W 4-03 1122/01  Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 
2-biegunowych

87,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,137 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

222 KNR-W 4-03 1124/01  Demontaż wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 
1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych

17,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,179 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

223 KNR-W 4-03 1133/07  Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier 
przykręcanych

4,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

224 KNR-W 4-03 1134/01  Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem

53,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,555 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

225 KNR-W 4-03 1134/02  Demontaż opraw świetlówkowych z belki montażowej

3,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

226 KNR-W 4-03 1135/01  Demontaż oprawek zwykłych zawieszanych

18,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

7.2.  ROZDZIELNICE 0,00
227 KNR-W 5-08 0401/04  Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne 

pod śruby kotwowe w cegle, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,59 0,00 0,00

Materiały
Śruby kpl kg 0,24 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

228 KNR 5-14 0103/02  Rozdzielnica RGnn 0,4kV o mocy 31,5kW wraz z własnym 
UPS-em i automatyczną kompensacją mocy biernej

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 3,77 0,00 0,00

Materiały
Rozdzielnica główna RGnn 31,5kW kpl 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 61/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,04 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

229 KNR 5-14 0405/01  Wyłączniki główne samoczynne napięcia o obciążeniu 125-250A

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 5,82 0,00 0,00

Materiały
Wyłączniki samoczynne napięcia 125A szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,12 0,00 0,00

Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,11 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

230 KNR-W 5-10 0601/05  Obróbka na sucho kabli energetycznych trójżyłowych o 
przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,96 0,00 0,00

Materiały
Końcówki kablowe do 16mm2 szt 3 0,00 0,00

Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 1 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

231 KNR-W 5-10 0601/14  Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o 
przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,52 0,00 0,00

Materiały
Końcówki kablowe szt 5 0,00 0,00

Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 1 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

232 KNR 5-14 0504/04  Montaż licznikow jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej i 
biernej do pomiaru bezpośredniego, o zakresie prądu znamionowego 15A, 1 system 
pomiarowy

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 0,77 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

7.3.  KABLE I PRZEWODY 0,00
233 KNR-W 4-03 1001/05  Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z 

cegły

800,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,159 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

234 KNR-W 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

800,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0315 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 62/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

235 KNR-W 5-08 0117/01  Przepusty rurowe hermetyczne w ścianach z rur o średnicy do 
16mm

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe S średnie czarne 15mm m 1 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m3 0,05 0,00 0,00

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0,55 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

236 KNR-W 5-08 0107/02  Układanie pod tynkiem w podłożu różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, rur winidurowych o średnicy do 28mm

15,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,109 0,00 0,00

Materiały
Złączki szt 0,41 0,00 0,00

Rury winidurowe dmax=28mm m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

237 KNR-W 4-03 1016/01  Osadzenie kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub 
stropie

30,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0084 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

238 KNR-W 5-10 0118/04  Układanie z mocowaniem kabli wielożyłowych o przekroju 
25mm2 w budynkach i budowlach

15,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 0,00 0,00

Materiały
Kabel elektroenergetyczny LY 5x25mm2 m 1,04 0,00 0,00

Wazelina techniczna kg 0,011 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00 0,00

Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00 0,00

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

239 KNR-W 5-08 0226/01  Przewody kabelkowe ppoż układane w gotowych listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5mm

15,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,075 0,00 0,00

Materiały
Przewód kabelkowy HDGs 3x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 63/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

240 KNR-W 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o przekroju żył 3x1,5mm2 
układane w tynku na podłożu innym niż  beton

200,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0609 0,00 0,00

Materiały
Przewód wtynkowy YDYp 3x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

241 KNR-W 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o przekroju żył 4x1,5mm2 
układane w tynku na podłożu innym niż  beton

200,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0609 0,00 0,00

Materiały
Przewód wtynkowy YDYp 4x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

242 KNR-W 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o przekroju żył 3x2,5mm2 
układane w tynku na podłożu innym niż  beton

400,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0609 0,00 0,00

Materiały
Przewód wtynkowy YDYp 3x2,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

243 KNR-W 5-08 0805/01  Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 6mm2 przez 
zaciskanie

130,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0525 0,00 0,00

Materiały
Końcówki kablowe do 6mm2 szt 1,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

244 KNR-W 5-08 0805/03  Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 50mm2 przez 
zaciskanie

10,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,125 0,00 0,00

Materiały
Końcówki kablowe do 25mm2 szt 1,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

7.4.  INSTALACJA GNIAZDKOWA 0,00
245 KNR-W 5-08 0301/23  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie 

cementowej lub gipsowej ( z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle

109,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

246 KSNR 5 0405/03  Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podłożu z betonu 
w budynkach administracyjnych na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/A

1,000  wypustów 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 64/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,4 0,00 0,00

Materiały
Przewód wtynkowy YDYp 3x2,5mm2 m 8,35 0,00 0,00

Gniazdo 2-biegunowe w.t./n.t. szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

247 KNR-W 5-08 0302/01  Puszki bakelitowe o średnicy 60mm o 1 wylocie montowane na 
zaprawę na gotowym podłożu

91,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,084 0,00 0,00

Materiały
Puszki bakelitowe 60mm szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

248 KNR-W 5-08 0302/02  Puszki bakelitowe o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 
2,5mm2, o 3 wylotach montowane na zaprawę na gotowym podłożu

18,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,407 0,00 0,00

Materiały
Puszki bakelitowe 80mm szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

249 KNR-W 5-08 0309/03  Gniazda wtyczkowe podtynkowe, 2-biegunowe przelotowe 
podwójne z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2

81,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,341 0,00 0,00

Materiały
Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A/Z p.t. podwójne szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

250 KNR-W 5-08 0309/05  Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne, 2-biegunowe przykręcane z 
uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

10,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,263 0,00 0,00

Materiały
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

251 KNR-W 5-08 0804/01  Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o 
przekroju żyły do 2,5mm2

261,000  szt żył 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

7.5.  INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 0,00
252 KNR-W 5-08 0501/04  Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe 

mocowane na 2 kołkach plastykowych lub kotwiących

53,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,27 0,00 0,00

Materiały
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Kosztorys szczegółowy Strona 65/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

253 KNR-W 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe 
mocowane na 2 kołkach kotwiących

4,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11 0,00 0,00

Materiały
Kołki kotwiące szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

254 KNR-W 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe 
mocowane na 2 kołkach kotwiących

13,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,13 0,00 0,00

Materiały
Kołki kotwiące szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

255 KNR-W 5-08 0301/23  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie 
cementowej lub gipsowej ( z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle

35,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

256 KNR-W 5-08 0302/01  Puszki bakelitowe o średnicy 60mm o 1 wylocie montowane na 
zaprawę na gotowym podłożu

17,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,084 0,00 0,00

Materiały
Puszki bakelitowe 60mm szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

257 KNR-W 5-08 0302/02  Puszki bakelitowe o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 
2,5mm2, o 3 wylotach montowane na zaprawę na gotowym podłożu

18,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,407 0,00 0,00

Materiały
Puszki bakelitowe 80mm szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

258 KNR-W 5-08 0307/02  Łączniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej, 
jednobiegunowe, przyciski

6,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,158 0,00 0,00

Materiały
Łączniki instalacyjne jednobiegunowe p/t szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 66/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem 0,00

259 KNR-W 5-08 0307/03  Łączniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej, 
świecznikowe

7,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,189 0,00 0,00

Materiały
Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

260 KNR-W 5-08 0307/04  Łączniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej, 
krzyżowe, dwubiegunowe

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,231 0,00 0,00

Materiały
Łączniki instalacyjne krzyżowe p/t szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

261 KNR-W 5-08 0308/01  Łączniki bryzgoszczelne przykręcane do gotowego podłoża, 
jednobiegunowe, przyciski

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221 0,00 0,00

Materiały
Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

262 KNR-W 5-08 0804/01  Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o 
przekroju żyły do 2,5mm2

105,000  szt żył 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

263 KNR-W 5-08 0504/07  Oprawy bryzgoszczelne, strugoodporne, porcelanowe, 
przykręcane do gotowego podłoża

4,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32 0,00 0,00

Materiały
Oprawy bryzgoszczelne, strugoodporne do przykręcania szt 1,02 0,00 0,00

Żarówki szt 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

264 KNR-W 5-08 0511/13  Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej, z kloszem, przykręcane
o mocy źródła swiatła do 2x26W

10,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,64 0,00 0,00

Materiały
Oprawy świetlówkowe przykręcane 2x26W szt 1 0,00 0,00

Świetlówki 26W szt 2,08 0,00 0,00

Zapłonniki szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 67/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

265 KNR-W 5-08 0511/13  Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej, z kloszem, przykręcane
o mocy źródła swiatła do 2x29W

3,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,64 0,00 0,00

Materiały
Oprawy świetlówkowe przykręcane 2x29W szt 1 0,00 0,00

Świetlówki 29W szt 2,08 0,00 0,00

Zapłonniki szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

266 KNR-W 5-08 0511/07  Oprawy świetlówkowe z blachy stalowej, z kloszem, zawieszane 
o mocy źródła swiatła do 4x14W

53,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,00 0,00

Materiały
Oprawy świetlówkowe zawieszane 4x14W szt 1 0,00 0,00

Świetlówki 14W szt 4,16 0,00 0,00

Zapłonniki szt 4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

267 KNR-W 5-08 0512/01  Oprawy oświetleniowe compactowe montowane w sufitach 
podwieszonych

8,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,00 0,00

Materiały
Oprawy halogenowe wpuszczane 2x26W szt 1 0,00 0,00

Świetlówki compact 26W szt 2,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

7.6.  INSTALACJA PRZECIWPORA ŻENIOWA 0,00
268 KNR 5-14 0405/01  Wyłączniki główne samoczynne napięcia o obciążeniu 125-250A

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 5,82 0,00 0,00

Materiały
Wyłączniki samoczynne napięcia 125A szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,12 0,00 0,00

Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,11 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

269 KNR-W 5-08 0407/02  Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00

Materiały
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

270 KNR-W 5-08 0220/01  Przewody szynowe wyrównające 63A (UWZ06) na gotowej 
konstrukcji wsporczej

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,34 0,00 0,00

Materiały
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Kosztorys szczegółowy Strona 68/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Szynoprzewody wyrównawcze 63A m 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

271 KNR-W 5-08 0204/05  Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o 
przekroju do 16mm2

50,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,032 0,00 0,00

Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy LY 16mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

272 KNR-W 5-08 0617/07  Łączenie przewodów instalacji przez spawanie pręta o średnicy 
10mm, na ścianie

10,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,269 0,00 0,00

Sprzęt
Spawarka m-g 0,134 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

7.7.  BADANIA I POMIARY 0,00
273 KNR-W 5-08 0902/03  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy 

pomiar rezystancji uziemienia

1,000  pomiar 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

274 KNR 13-21 0103/03  Badanie wyłączników prądu stałego na napięcie ponad 1 do 3kV i 
prąd znamionowy do 50A

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 14,49 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,25 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

275 KNR 13-21 0804/01  Badanie liczników energii

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,53 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

276 KNR-W 5-08 0901/03  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 
3-fazowych, pomiar pierwszy

1,000  pomiar 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,83 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

277 KNR-W 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 
1-fazowego

18,000  pomiar 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

278 KNR-W 4-03 1203/03  Badanie linii kablowej NN 5-żyłowej

1,000  odcinek 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,98 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 69/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem 0,00

279 KNR-W 4-03 1201/01  Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej wtynkowej po 
tynkowaniu bez względu na rodzaj instalacji i typ przewodów

218,000  przewodów 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0368 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

280 KNR-W 4-03 1201/03  Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji 
wtynkowych po tynkowaniu

218,000  przewodów 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0263 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

281 KNR-W 4-03 1204/01  Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza 
termicznego

 (Mnożnik= 0,5)

78,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,32 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

282 KNR-W 4-03 1205/01  Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej
- pomiar pierwszy

1,000  pomiar 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,24 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

283 KNR-W 4-03 1205/02  Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej
- za każde następne badanie i pomiar

18,000  pomiar 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

8.  INSTALACJE TELETECHNICZNE
Kod CPV: 45314000-1

0,00

8.1.  DEMONTAŻ 0,00
284 KNR-W 4-03 1114/01  Demontaż przewodów pojedynczych o przekroju do 35mm2 z rur

instalacyjnych

70,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0315 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

285 KNR-W 4-03 1118/04  Demontaż przewodów kabelkowych innych niż YDY,YADY, do 
4 przewodów, w ciągu w uchwytach z tworzywa sztucznego

200,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0499 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

286 KNR-W 4-03 1118/08  Demontaż przewodów kabelkowych innych niż YDY,YADY, do 
10 przewodów w ciągu, w uchwytach metalowych zbiorczych

500,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0498 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

287 KNR-W 4-03 1122/03  Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 
2-biegunowych

35,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Kosztorys szczegółowy Strona 70/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

288 KNR-W 4-03 1130/09  Demontaż przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych 
w podłożu ceglanym lub betonowym z 2 przyłączonymi przewodami

14,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,305 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

8.2.  SIEĆ STRUKTURALNA 0,00
289 KNR-W 4-03 1009/08  Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i 

średnicy do 20mm w podłożu ceglanym

35,000  otworów 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

290 KNR K-40 0101/03  Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu 
ceramicznym

70,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami szt. 1,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

291 KNR K-38 0109/08  Puszki gniazd abonenckich montowane na gotowym podłożu

35,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,085 0,00 0,00

Materiały
Puszka instalacyjna szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

292 KNR K-38 0109/02  Gniazda abonenckie podtynkowe (użytkownika)

35,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,21 0,00 0,00

Materiały
Gniazdo podtynkowe Tyco Electronics/AMP NETCONNECT kpl 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

293 KNR K-38 0109/05  Montaż modułu RJ45 w gnieździe natynkowym

35,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,015 0,00 0,00

Materiały
Moduł RJ45 szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

294 KNR K-40 0108/01  Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem 
bruzdy zaprawą, w podłożu gazobetonowym o szerokości do 5cm

500,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,165 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa m3 0,003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Kosztorys szczegółowy Strona 71/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

295 KNR K-40 0103/01  Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w ścianach ceramicznych 
z mechanicznym przebiciem otworu o długości do 15cm

18,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00

Materiały
Rura winidurowa  25 mm m 0,158 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

296 KNR K-40 0106/06  Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w stropach ceramicznych z
mechanicznym przebiciem otworu o długości do 30cm

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,915 0,00 0,00

Materiały
Rura winidurowa  25 mm m 0,315 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

297 KNR-W 5-08 0109/05  Rury winidurowe karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm 
na podłozu innym niż betonowe

500,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0672 0,00 0,00

Materiały
Rury winidurowe karbowane dmax=19mm m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

298 KNR K-38 0102/01  Układanie odcinków poziomych pojedynczego kabla miedzianego 
do 8mm do gniazda użytkownika, w okablowaniu strukturalnym

450,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0151 0,00 0,00

Materiały
Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat 5 m 1,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

299 KNR K-38 0102/03  Układanie odcinków pionowych pojedynczego kabla miedzianego 
do 8mm do gniazda użytkownika, w okablowaniu strukturalnym

50,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0194 0,00 0,00

Materiały
Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat 5 m 1,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

300 KNR K-38 0103/04  Dodatki za układanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej

500,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,015 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

301 KNR K-38 0103/09  Dodatki za przeciąganie pojedynczego kabla przez przepust na 
wysokości powyżej 2m

1,000  przepust 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 72/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,88 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

302 KNR 7-08 0513/01  Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych opancerzonych 
teletechnicznych ekranowanych i wieloparowych przewodów kompensacyjnych, kabel 
lub przewód o ilości żył do 7

35,000  koniec 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

303 KNR K-38 0120/01  Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - pierwsza linia

1,000  pomiar 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Sprzęt
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 0,42 0,00 0,00

Środek łączności bezprzewodowej kpl m-g 0,42 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

304 KNR K-38 0120/02  Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - każda następna linia 
ponad pierwszą

35,000  pomiar 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Sprzęt
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 0,15 0,00 0,00

Środek łączności bezprzewodowej kpl m-g 0,15 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

305 KNR K-38 0120/03  Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego

35,000  punkt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

306 KNR K-38 0120/04  Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego

35,000  punkt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

307 KNR 5-06 1707/04  Sprawdzanie działania central telefonicznych, małych

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

8.3.  SYGNALIZACJA ANTYWŁAMANIOWA 0,00
308 KNR AL-01 0101/03  Kompaktowa centrala alarmowa do 16 linii dozorowych - 

przeniesienie

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 21,95 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

309 KNR AL-01 0111/02  Pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD - przeniesienie

1,000  szt. 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 73/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 9,67 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

310 KNR AL-01 0404/12  Manipulator wewnętrzny - przeniesienie

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,65 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

311 KNR AL-01 0109/01  Akumulator bezobsługowy o poj. do 10Ah

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,75 0,00 0,00

Materiały
Akumulator bezobsługowy 10Ah szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

312 KNR-W 4-03 1009/08  Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i 
średnicy do 20mm w podłożu ceglanym

14,000  otworów 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

313 KNR K-40 0101/03  Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu 
ceramicznym

28,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami szt. 1,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

314 KNR AL-01 0201/01  Czujka ruchu - pasywna podczerwieni

14,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,87 0,00 0,00

Materiały
Czujka ruchu - pasywna podczerwieni szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

315 KNR AL-01 0114/01  Obudowy o wielkości do 1 HE

14,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,108 0,00 0,00

Materiały
Obudowy o wielkości do 1 HE szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

316 KNR AL-01 0208/01  Klawiatura szyfrowa

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,25 0,00 0,00

Materiały
Klawiatura szyfrowa szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

317 KNR AL-01 0203/01  Czujka otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,14 0,00 0,00

Materiały
Czujka otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt 1 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 74/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

318 KNR K-40 0108/01  Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem 
bruzdy zaprawą, w podłożu gazobetonowym o szerokości do 5cm

200,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,165 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa m3 0,003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

319 KNR K-40 0103/01  Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w ścianach ceramicznych 
z mechanicznym przebiciem otworu o długości do 15cm

18,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00

Materiały
Rura winidurowa  25 mm m 0,158 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

320 KNR K-40 0106/06  Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w stropach ceramicznych z
mechanicznym przebiciem otworu o długości do 30cm

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,915 0,00 0,00

Materiały
Rura winidurowa  25 mm m 0,315 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

321 KNR 7-08 0507/02  Przewody sygnałowe prowadzone w rurach instalacyjnych

200,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0698 0,00 0,00

Materiały
Przewód sygnalizacyjny YTKSY 4x0,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Rury z polietylenu m 1,04 0,00 0,00

Złącza ZP do rur polietylenowych szt 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

322 KNR 7-08 0512/01  Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów 
kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewód o ilości żył do 7

14,000  koniec 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

323 KNR AL-01 0604/01  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów 
liniowych

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 5,75 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

324 KNR AL-01 0602/05  Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych 
do 16 elementów liniowych
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Kosztorys szczegółowy Strona 75/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

8.4.  TELEWIZJA DOZOROWA 0,00
325 KNR AL-01 0503/04  Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,87 0,00 0,00

Materiały
Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

326 KNR AL-01 0501/03  Monitory TVU

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93 0,00 0,00

Materiały
Monitor TVU szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

327 KNR AL-01 0502/02  Multipleksowy przełącznik wizji do 4 wejść video

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 5,08 0,00 0,00

Materiały
Multipleksowy przełącznik wizji do 4 wejść video szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

328 KNR-W 4-03 1009/08  Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i 
średnicy do 20mm w podłożu ceglanym

4,000  otworów 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

329 KNR-W 4-03 1017/07  Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14mm i 
głębokości do 20mm w tworzywach sztucznych

8,000  otworów 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0273 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

330 KNR K-40 0101/03  Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu 
ceramicznym

8,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami szt. 1,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

331 KNR AL-01 0501/02  Kamera TVU zewnętrzna

4,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 9,25 0,00 0,00

Materiały
Kamera TVU zewnętrzna szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

332 KNR AL-01 0504/02  Głowica obrotowa TVU zewnętrzna

4,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
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Kosztorys szczegółowy Strona 76/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna razem r-g 7,78 0,00 0,00

Materiały
Głowica obrotowa TVU zewnętrzna szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

333 KNR AL-01 0114/03  Obudowy o wielkości do 6 HE

4,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,616 0,00 0,00

Materiały
Obudowy o wielkości do 6 HE szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

334 KNR K-40 0108/01  Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem 
bruzdy zaprawą, w podłożu gazobetonowym o szerokości do 5cm

270,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,165 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa m3 0,003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

335 KNR K-40 0103/01  Osadzenie przepustów o średnicy 25mm w ścianach ceramicznych 
z mechanicznym przebiciem otworu o długości do 15cm

4,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,252 0,00 0,00

Materiały
Rura winidurowa  25 mm m 0,158 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

336 KNR-W 5-08 0109/01  Rury winidurowe karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm 
na podłozu betonowym

70,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0861 0,00 0,00

Materiały
Rury winidurowe karbowane dmax=19mm m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

337 KNR 7-08 0507/02  Przewody sygnałowe prowadzone w rurach instalacyjnych

200,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0698 0,00 0,00

Materiały
Przewód sygnalizacyjny YTKSY 4x0,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Rury z polietylenu m 1,04 0,00 0,00

Złącza ZP do rur polietylenowych szt 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

338 KNR 5-06 1207/01  Przewody wizyjne koncentryczne ekranowane

70,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,073 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 77/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Przewód koncentryczny YWDXpek 75 1.05/5,0mm2 m 1,04 0,00 0,00

Uchwyty do kabla kpl 2,5 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

339 KNR 7-08 0512/01  Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów 
kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewód o ilości żył do 7

4,000  koniec 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

340 KNR 7-08 0514/01  Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, 
teletechnicznych przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową, 
kabel lub przewód o ilości par żył do 5

4,000  koniec 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,96 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

341 KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

4,000  linia 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,85 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

342 KNR AL-01 0506/02  Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 
parametrów sterujących

4,000  linia 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,54 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

8.5.  SYGNALIZACJA POŻARU 0,00
343 KNR 5-06 1601/04  Centrala systemu sygnalizacji pożarowej typ CP-1 

mikroprocesorowa, analogowo-adresowalna o pojemności do 16 elementów dozorowych

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 17,38 0,00 0,00

Materiały
Centrala sygnalizacji pożaru CP-16 szt 1 0,00 0,00

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,12 0,00 0,00

Spirytus denaturowany dm3 0,1 0,00 0,00

Śruby podkładki i nakrętki kg 0,4 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

344 KNR 5-06 1602/09  Zasilacze do central alarmowych

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 5,25 0,00 0,00

Materiały
Zasilacze do central alarmowych szt 1 0,00 0,00

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 0,00 0,00

Śruby podkładki i nakrętki kg 0,4 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

345 KNR 5-06 1602/09  Akumulatory bezobsługowe żelowe na napięcie 12V do central 
alarmowych

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 5,25 0,00 0,00

Materiały
Akumulator 17Ah szt 1 0,00 0,00

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 0,00 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Kosztorys szczegółowy Strona 78/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Śruby podkładki i nakrętki kg 0,4 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

346 KNR-W 4-03 1009/08  Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i 
średnicy do 20mm w podłożu ceglanym

26,000  otworów 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

347 KNR K-40 0101/03  Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu 
ceramicznym

52,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami szt. 1,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

348 KNR 5-06 1605/04  Puszki podtynkowe gniazda czyjki pożarowej

19,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,156 0,00 0,00

Materiały
Puszki podtynkowe gniazda czyjki pożarowej szt 1 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

349 KNR 5-06 1605/10  Podstawy gniazda, montowne wkrętami lub śrubami M6 na stropie

19,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84 0,00 0,00

Materiały
Podstawy gniazda, montowne wkrętami lub śrubami M6 na stropie szt 1 0,00 0,00

Śruby  M6 kg 0,035 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

350 KNR 5-06 1607/04  Gniazda w wykonaniu szczelnym do czujek i ostrzegaczy 
pożarowych

23,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,23 0,00 0,00

Materiały
Gniazda w wykonaniu szczelnym do czujek i ostrzegaczy pożarowych szt 1 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

351 KNR 5-06 1612/02  Czujki optyczne dymu instalowane w gotowych gniazdach

18,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 0,00 0,00

Materiały
Czujki optyczne dymu szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

352 KNR 5-06 1612/05  Czujki temperatury nadmiernych różnic instalowane w gotowych 
gniazdach

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,42 0,00 0,00

Materiały
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Kosztorys szczegółowy Strona 79/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Czujki temperatury nadmiernych różnic szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

353 KNR 5-06 1610/03  Ręczne ostrzegacze pożaru w wykonaniu szczelnym i 
iskrobezpiecznym

4,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,17 0,00 0,00

Materiały
Ręczne ostrzegacze pożaru w wykonaniu szczelnym szt 1 0,00 0,00

Śruby kotwiące szt 2 0,00 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

354 KNR AL-01 0108/04  Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

2,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,75 0,00 0,00

Materiały
Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny bez zasilania awaryjnego szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

355 KNR AL-01 0108/05  Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

1,000  szt. 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 7,36 0,00 0,00

Materiały
Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny z zasilaniem awaryjnym szt 1 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

356 KNR K-40 0108/01  Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem 
bruzdy zaprawą, w podłożu gazobetonowym o szerokości do 5cm

225,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,165 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa m3 0,003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

357 KNR-W 5-08 0109/05  Rury winidurowe karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm 
na podłozu innym niż betonowe

25,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0672 0,00 0,00

Materiały
Rury winidurowe karbowane dmax=19mm m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

358 KNR-W 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 7,5mm2

25,000  m 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0352 0,00 0,00

Materiały
Przewód kabelkowy HDGs 3x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

359 KNR 7-08 0507/02  Przewody sygnałowe prowadzone w rurach instalacyjnych

200,000  m 0,00 0,00
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Kosztorys szczegółowy Strona 80/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0698 0,00 0,00

Materiały
Przewód sygnalizacyjny YnTKSY 1x2x1mm2 m 1,04 0,00 0,00

Rury z polietylenu m 1,04 0,00 0,00

Złącza ZP do rur polietylenowych szt 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

360 KNR 7-08 0512/01  Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów 
kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewód o ilości żył do 7

26,000  koniec 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

361 KNR AL-01 0601/01  Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
- do 25 kroków programowych (instrukcji)

1,000  n-g 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 17,6 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

362 KNR AL-01 0604/02  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów 
liniowych

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 11,5 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

363 KNR 5-06 1614/02  Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,92 0,00 0,00

Razem k.b. 0,00

Razem 0,00

Razem 0,00
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Tabela elementów Strona 81/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Nr Kod CPV Opis robót Wartość %

1. 45110000-1 WYBURZENIA I ROZBIÓRKI 0,00

1.1.   • GARAŻ 0,00

1.2.   • KOMÓRKI 0,00

1.3.   • WYWÓZ GRUZU 0,00

2. 45223200-8 KONSTRUKCJA BUDYNKU 0,00

2.1.   • ROZBIÓRKI 0,00

2.2.   • KONSTRUKCJA ŻELBETOWA 0,00

2.3.   • KONSTRUKCJA STALOWA 0,00

2.4.   • KONSTRUKCJA MUROWANA 0,00

3. 45453000-7 WYKO ŃCZENIA WEWN ĘTRZNE 0,00

3.1.   • ROZBIÓRKI 0,00

3.2.   • TYNKI I OKŁADZINY 0,00

3.3.   • POSADZKI I PODŁOGI 0,00

3.4.   • SUFITY PODWIESZONE 0,00

3.5.   • MALOWANIE 0,00

4. 45421000-4 STOLARKA I ŚLUSARKA 0,00

4.1.   • DEMONTAŻ 0,00

4.2.   • STOLARKA ZEWNĘTRZNA 0,00

4.3.   • STOLARKA WEWNĘTRZNA 0,00

4.4.   • ELEMENTY STOLARKI 0,00

5. 45331000-6 INSTALACJE GRZEWCZO-WENTYLACYJNE 0,00

5.1.   • DEMONTAŻ 0,00

5.2.   • INSTALACJA C.O. 0,00

5.3.   • WENTYLACJA 0,00

5.4.   • ROBOTY TOWARZYSZĄCE 0,00

5.5.   • URUCHOMIENIE 0,00

6. 45332000-3 INSTALACJA WOD-KAN 0,00

6.1.   • DEMONTAŻ 0,00

6.2.   • WYKOPY I ODTWORZENIE 0,00

6.3.   • INSTALACJA WODOCIĄGOWA 0,00

6.4.   • KANALIZACJA SANITARNA 0,00

6.5.   • BIAŁY MONTAŻ 0,00

6.6.   • ROBOTY TOWARZYSZĄCE 0,00

6.7.   • URUCHOMIENIE 0,00

7. 45311000-0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00

7.1.   • DEMONTAŻ 0,00

7.2.   • ROZDZIELNICE 0,00

7.3.   • KABLE I PRZEWODY 0,00

7.4.   • INSTALACJA GNIAZDKOWA 0,00

7.5.   • INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 0,00

7.6.   • INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA 0,00

7.7.   • BADANIA I POMIARY 0,00

8. 45314000-1 INSTALACJE TELETECHNICZNE 0,00

8.1.   • DEMONTAŻ 0,00

8.2.   • SIEĆ STRUKTURALNA 0,00

8.3.   • SYGNALIZACJA ANTYWŁAMANIOWA 0,00

8.4.   • TELEWIZJA DOZOROWA 0,00

8.5.   • SYGNALIZACJA POŻARU 0,00

Razem 0,00 100,0
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1 Robocizna razem r-g 5.131,672

Razem 5.131,672 0,00
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1 Akumulator 17Ah szt 1,000 0,00 0,00

2 Akumulator bezobsługowy 10Ah szt 1,000 0,00 0,00

3 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,081 0,00 0,00

4 Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe ponad standard szt 5,000 0,00 0,00

5 Baterie zmywakowe stojące standard szt 1,000 0,00 0,00

6 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,420 0,00 0,00

7 Beton zwykły B20 m3 4,014 0,00 0,00

8 Beton zwykły B25 m3 1,591 0,00 0,00

9 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 2,800 0,00 0,00

10 Blachowkręty 212/25 szt 49,950 0,00 0,00

11 Cegła budowlana pełna szt 2.899,072 0,00 0,00

12 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 650,080 0,00 0,00

13 Cement portlandzki 35 kg 469,521 0,00 0,00

14 Centrala sygnalizacji pożaru CP-16 szt 1,000 0,00 0,00

15 Czujka otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt 1,000 0,00 0,00

16 Czujka ruchu - pasywna podczerwieni szt 14,000 0,00 0,00

17 Czujki optyczne dymu szt 18,000 0,00 0,00

18 Czujki temperatury nadmiernych różnic szt 1,000 0,00 0,00

19 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 2,000 0,00 0,00

20 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,049 0,00 0,00

21 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,337 0,00 0,00

22 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,049 0,00 0,00

23 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,012 0,00 0,00

24 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,048 0,00 0,00

25 Deski iglaste obrzynane m3 0,028 0,00 0,00

26 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,015 0,00 0,00

27 Drewno na stemple budowlane m3 0,106 0,00 0,00

28 Drewno na stemple m3 0,003 0,00 0,00

29 Drut ocynkowany 0,7mm kg 1,120 0,00 0,00

30 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 1,470 0,00 0,00

31 Drut stalowy miękki kg 0,280 0,00 0,00

32 Drzwi aluminiowe przeszklone z ościeżnicą wewnętrzne m2 4,000 0,00 0,00

33 Drzwi aluminiowe przeszklone z ościeżnicą zewnętrzne m2 2,255 0,00 0,00

34 Drzwi stalowe pełne wewnętrzne m2 1,400 0,00 0,00

35 Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 14,160 0,00 0,00

36 Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 28x1" szt 2,100 0,00 0,00

37 Dźwigary nośne z blachy kształtowej m 237,016 0,00 0,00

38 Element nośny z blachy kształtowej m 19,608 0,00 0,00

39 Element poprzeczny z blachy kształtowej m 238,720 0,00 0,00

40 Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 3,000 0,00 0,00

41 Farba emulsyjna akrylowa dm3 251,882 0,00 0,00

42 Farba emulsyjna lateksowa dm3 114,696 0,00 0,00

43 Farba olejna do gruntowania dm3 4,364 0,00 0,00

44 Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,064 0,00 0,00

45 Filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o średnicy 25mm szt 1,000 0,00 0,00

46 Folia w płynie ATLAS WODER E kg 55,500 0,00 0,00

47 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1.008,980 0,00 0,00

48 Gips budowlany szpachlowy kg 130,774 0,00 0,00

49 Gips budowlany szpachlowy t 0,372 0,00 0,00

50 Gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 2,229 0,00 0,00

51 Głowica obrotowa TVU zewnętrzna szt 4,000 0,00 0,00

52 Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 stopni C szt 27,000 0,00 0,00

53 Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A/Z p.t. podwójne szt 82,620 0,00 0,00

54 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 10,200 0,00 0,00

55 Gniazda w wykonaniu szczelnym do czujek i ostrzegaczy pożarowych szt 23,000 0,00 0,00

56 Gniazdo 2-biegunowe w.t./n.t. szt 1,020 0,00 0,00

57 Gniazdo podtynkowe Tyco Electronics/AMP NETCONNECT kpl 35,000 0,00 0,00

58 Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C11 600x400mm szt 3,000 0,00 0,00

59 Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C11 600x500mm szt 1,000 0,00 0,00

60 Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C11 600x600mm szt 1,000 0,00 0,00

61 Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C11 600x700mm szt 2,000 0,00 0,00

62 Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x1000mm szt 5,000 0,00 0,00

63 Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x1100mm szt 7,000 0,00 0,00

64 Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x400mm szt 1,000 0,00 0,00

65 Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x500mm szt 1,000 0,00 0,00

66 Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x800mm szt 3,000 0,00 0,00
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67 Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C22 600x900mm szt 3,000 0,00 0,00

68 Gwoździe budowlane gołe kg 4,345 0,00 0,00

69 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 6,485 0,00 0,00

70 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,084 0,00 0,00

71 Gwoździe budowlane kg 0,100 0,00 0,00

72 Gwoździe papowe kg 0,100 0,00 0,00

73 Kabel elektroenergetyczny LY 5x25mm2 m 15,600 0,00 0,00

74 Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat 5 m 550,000 0,00 0,00

75 Kamera TVU zewnętrzna szt 4,000 0,00 0,00

76 Kit budowlany trwale plastyczny kg 0,756 0,00 0,00

77 Klamerki mocujące szt 426,712 0,00 0,00

78 Klawiatura szyfrowa szt 1,000 0,00 0,00

79 Klej dyspersyjny przewodzący prąd kg 90,320 0,00 0,00

80 Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,332 0,00 0,00

81 Klej winylowy emulsyjny kg 2,488 0,00 0,00

82 Klej winylowy kg 147,350 0,00 0,00

83 Kołki kotwiące szt 34,000 0,00 0,00

84 Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami szt. 165,900 0,00 0,00

85 Kołki rozporowe plastykowe nr kat. 4471 szt 36,000 0,00 0,00

86 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 84,000 0,00 0,00

87 Kołki rozporowe plastykowe szt 136,000 0,00 0,00

88 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 12,000 0,00 0,00

89 Kołki rozporowe szt 31,275 0,00 0,00

90 Konstrukcje stalowe t 0,565 0,00 0,00

91 Końcówki kablowe do 16mm2 szt 6,000 0,00 0,00

92 Końcówki kablowe do 25mm2 szt 10,300 0,00 0,00

93 Końcówki kablowe do 6mm2 szt 133,900 0,00 0,00

94 Końcówki kablowe szt 10,000 0,00 0,00

95 Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 13,072 0,00 0,00

96 Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 o średnicy 1/2" szt 0,448 0,00 0,00

97 Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm szt 4,000 0,00 0,00

98 Korki żeliwne ocynkowane szt 6,000 0,00 0,00

99 Kotwy szt 228,674 0,00 0,00

100 Króćce amort. brezent.z kołnierzami ze stali kształtowej kołowe 100mm szt 3,000 0,00 0,00

101 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mm szt 45,360 0,00 0,00

102 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 18mm szt 161,367 0,00 0,00

103 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 22mm szt 13,860 0,00 0,00

104 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 28mm szt 11,741 0,00 0,00

105 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 35mm szt 1,503 0,00 0,00

106 Kształtki przejściowe mosiężne 20mm szt 2,100 0,00 0,00

107 Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 79,260 0,00 0,00

108 Kształtki przejściowe z brązu o średnicy 15x1/2" szt 6,300 0,00 0,00

109 Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane  20mm szt 2,000 0,00 0,00

110 Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane  25mm szt 4,000 0,00 0,00

111 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 35,620 0,00 0,00

112 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 29,230 0,00 0,00

113 Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 6,300 0,00 0,00

114 Kształtki z polipropylenu 16mm szt 8,120 0,00 0,00

115 Kształtki z polipropylenu 20mm szt 2,320 0,00 0,00

116 Kształtki z polipropylenu 25mm szt 5,280 0,00 0,00

117 Kształtki z polipropylenu 32mm szt 6,100 0,00 0,00

118 Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 128,312 0,00 0,00

119 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 1,100 0,00 0,00

120 Lepik asfaltowy na zimno kg 3,600 0,00 0,00

121 Listwy maskujące m 15,950 0,00 0,00

122 Listwy narożnikowe z PCW m 66,554 0,00 0,00

123 Listwy przyścienne z drewna m 17,400 0,00 0,00

124 Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe szt 2,040 0,00 0,00

125 Łączniki instalacyjne jednobiegunowe p/t szt 6,120 0,00 0,00

126 Łączniki instalacyjne krzyżowe p/t szt 2,040 0,00 0,00

127 Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t szt 7,140 0,00 0,00

128 Łączniki redukcyjne  20mm szt 2,000 0,00 0,00

129 Łączniki rozporowe szt 391,612 0,00 0,00

130 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 1,026 0,00 0,00

131 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 53,000 0,00 0,00

132 Mankiet 20mm o długości 10m m 11,100 0,00 0,00
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133 Mankiet 25mm o długości 10m m 0,100 0,00 0,00

134 Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" dla niepełnosprawnych szt 1,000 0,00 0,00

135 Miski ustępowe porcelanowe zawieszane ponad standard szt 3,000 0,00 0,00

136 Moduł RJ45 szt 35,000 0,00 0,00

137 Monitor TVU szt 1,000 0,00 0,00

138 Multipleksowy przełącznik wizji do 4 wejść video szt 1,000 0,00 0,00

139 Nadproża prefabrykowane L m 28,152 0,00 0,00

140 Narożniki stalowe szt 0,606 0,00 0,00

141 Nity plastikowe szt 1.344,000 0,00 0,00

142 Obudowy o wielkości do 1 HE szt 14,000 0,00 0,00

143 Obudowy o wielkości do 6 HE szt 4,000 0,00 0,00

144 Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi o średnicy 15mm szt 2,000 0,00 0,00

145 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1,860 0,00 0,00

146 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2 m2 6,100 0,00 0,00

147 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 m2 37,360 0,00 0,00

148 Opaski kablowe OKi szt 4,750 0,00 0,00

149 Oprawy bryzgoszczelne, strugoodporne do przykręcania szt 4,080 0,00 0,00

150 Oprawy halogenowe wpuszczane 2x26W szt 8,000 0,00 0,00

151 Oprawy świetlówkowe przykręcane 2x26W szt 10,000 0,00 0,00

152 Oprawy świetlówkowe przykręcane 2x29W szt 3,000 0,00 0,00

153 Oprawy świetlówkowe zawieszane 4x14W szt 53,000 0,00 0,00

154 Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1,800 0,00 0,00

155 Ościeżnice drzwiowe stalowe FD8 szt 15,000 0,00 0,00

156 Otulina PUR o średnicy  10mm i grubości 20mm m 191,900 0,00 0,00

157 Otulina PUR o średnicy  15mm i grubości 20mm m 17,170 0,00 0,00

158 Otulina PUR o średnicy  20mm i grubości 30mm m 15,150 0,00 0,00

159 Otulina PUR o średnicy  25mm i grubości 30mm m 2,020 0,00 0,00

160 Otuliny Thermaflex A/C grubości  6mm i śr. 10mm m 15,400 0,00 0,00

161 Otuliny Thermaflex A/C grubości  6mm i śr. 15mm m 4,400 0,00 0,00

162 Otuliny Thermaflex A/C grubości  6mm i śr. 20mm m 8,800 0,00 0,00

163 Otuliny Thermaflex A/C grubości  6mm i śr. 25mm m 11,000 0,00 0,00

164 Panele podłogowe AC5 m2 15,600 0,00 0,00

165 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej m2 1,580 0,00 0,00

166 Papier ścierny m2 0,112 0,00 0,00

167 Parapety PCV m 45,320 0,00 0,00

168 Pasta podłogowa kg 0,990 0,00 0,00

169 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 15,017 0,00 0,00

170 Pianka poliuretanowa kg 2,199 0,00 0,00

171 Piasek do betonów m3 0,025 0,00 0,00

172 Piasek do zapraw m3 9,101 0,00 0,00

173 Pisuary porcelanowe ponad standard szt 1,000 0,00 0,00

174 Płytki podłogowe ceramiczne 20x20cm m2 11,970 0,00 0,00

175 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 22,890 0,00 0,00

176 Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm m2 82,740 0,00 0,00

177 Płytki z betonu komórkowego 49x24x 6cm szt 193,504 0,00 0,00

178 Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 308,140 0,00 0,00

179 Płyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm szt 33,060 0,00 0,00

180 Płyty gipsowo-kartonowe m2 2,835 0,00 0,00

181 Płyty gumowe bez przekładek gr.15mm kg 0,630 0,00 0,00

182 Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm szt 399,620 0,00 0,00

183 Pochwyty rurowe półokrągłe szt 3,000 0,00 0,00

184 Podejście kolanowe ścienne nr kat. 4471 15x1/2" szt 12,000 0,00 0,00

185 Podgrzewacze wody przepływowe, wiszące 4kW kpl 6,000 0,00 0,00

186 Podstawy gniazda, montowne wkrętami lub śrubami M6 na stropie szt 19,000 0,00 0,00

187 Pospółka m3 1,122 0,00 0,00

188 Pręt wieszaka szt 116,494 0,00 0,00

189 Pręty mocujące szt 4,104 0,00 0,00

190 Pręty zbrojeniowe gładkie 10-14mm kg 14,084 0,00 0,00

191 Pręty zbrojeniowe żebrowane 12-14mm t 0,089 0,00 0,00

192 Profile nośne 60/27 m 5,130 0,00 0,00

193 Profile przyścienne 28/27 m 1,080 0,00 0,00

194 Przewód izolowany jednożyłowy LY 16mm2 m 52,000 0,00 0,00

195 Przewód kabelkowy HDGs 3x1,5mm2 m 41,600 0,00 0,00

196 Przewód koncentryczny YWDXpek 75 1.05/5,0mm2 m 72,800 0,00 0,00

197 Przewód sygnalizacyjny YnTKSY 1x2x1mm2 m 208,000 0,00 0,00

198 Przewód sygnalizacyjny YTKSY 4x0,5mm2 m 416,000 0,00 0,00

Drukowano dn. 6.09.2011  "P_029_01_C_MOPS.rds"



ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Zestawienie materiałów Strona 86/89

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

199 Przewód wtynkowy YDYp 3x1,5mm2 m 208,000 0,00 0,00

200 Przewód wtynkowy YDYp 3x2,5mm2 m 424,350 0,00 0,00

201 Przewód wtynkowy YDYp 4x1,5mm2 m 208,000 0,00 0,00

202 Przyciski do spłuczek podtynkowych szt 4,000 0,00 0,00

203 Przyłącza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej o średnicy 1/2"x1/2" szt 5,000 0,00 0,00

204 Puszka instalacyjna szt 35,000 0,00 0,00

205 Puszki bakelitowe 60mm szt 110,160 0,00 0,00

206 Puszki bakelitowe 80mm szt 36,720 0,00 0,00

207 Puszki podtynkowe gniazda czyjki pożarowej szt 19,000 0,00 0,00

208 Regulator obrotów do wentylatorów elektroniczny 1-fazowy pojedyńczy szt 3,000 0,00 0,00

209 Ręczne ostrzegacze pożaru w wykonaniu szczelnym szt 4,000 0,00 0,00

210 Rozdzielnica główna RGnn 31,5kW kpl 1,000 0,00 0,00

211 Rozety pojedyncze tłoczone z blachy, chromowane do rur miedzianych o średnicy 15mm szt 54,000 0,00 0,00

212 Rura winidurowa  25 mm m 6,950 0,00 0,00

213 Rury jednowarstwowe PE 20mm m 4,400 0,00 0,00

214 Rury jednowarstwowe PE 25mm m 8,640 0,00 0,00

215 Rury jednowarstwowe PE 32mm m 10,800 0,00 0,00

216 Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 15x1mm m 5,200 0,00 0,00

217 Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 18x1mm m 199,500 0,00 0,00

218 Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 22x1mm m 17,850 0,00 0,00

219 Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 28x1,5mm m 15,750 0,00 0,00

220 Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 35x1,5mm m 2,100 0,00 0,00

221 Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm m 0,375 0,00 0,00

222 Rury stalowe S średnie czarne 15mm m 2,000 0,00 0,00

223 Rury wielowarstwowe PE/AL 16mm m 15,400 0,00 0,00

224 Rury wielowarstwowe PE/AL 20mm m 4,400 0,00 0,00

225 Rury wielowarstwowe PE/AL 25mm m 8,640 0,00 0,00

226 Rury wielowarstwowe PE/AL 32mm m 10,800 0,00 0,00

227 Rury winidurowe dmax=28mm m 15,600 0,00 0,00

228 Rury winidurowe karbowane dmax=19mm m 618,800 0,00 0,00

229 Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm szt 2,000 0,00 0,00

230 Rury z PCW bezkielichowe ciśnieniowe o średnicy nominalnej  20mm m 0,420 0,00 0,00

231 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy  50mm m 11,520 0,00 0,00

232 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 110mm m 14,620 0,00 0,00

233 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 160mm m 13,020 0,00 0,00

234 Rury z PCW przepustowe o średnicy  50mm m 1,920 0,00 0,00

235 Rury z PCW przepustowe o średnicy 110mm m 2,550 0,00 0,00

236 Rury z polietylenu m 624,000 0,00 0,00

237 Samozamykacze szt 3,000 0,00 0,00

238 Sedesy "kompakt" szt 1,000 0,00 0,00

239 Sedesy szt 3,000 0,00 0,00

240 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 8,085 0,00 0,00

241 Siatka Rabitza m2 4,851 0,00 0,00

242 Silikon dm3 2,781 0,00 0,00

243 Silikon kg 0,626 0,00 0,00

244 Skrzydła drzwiowe płytowe pełne m2 19,800 0,00 0,00

245 Skrzydła drzwiowe płytowe profilowane pełne m2 1,800 0,00 0,00

246 Skrzydła drzwiowe płytowe zwykłe m2 5,400 0,00 0,00

247 Spirytus denaturowany dm3 0,100 0,00 0,00

248 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,016 0,00 0,00

249 Sprężyny przyścienne szt 246,180 0,00 0,00

250 Sucha mieszanka - jastrych cementowy cienko-warstwowy kg 745,280 0,00 0,00

251 Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1,000 0,00 0,00

252 Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 4,000 0,00 0,00

253 Syfony umywalkowe szt 1,000 0,00 0,00

254 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny bez zasilania awaryjnego szt 2,000 0,00 0,00

255 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny z zasilaniem awaryjnym szt 1,000 0,00 0,00

256 Szpachlówka celulozowa dm3 0,180 0,00 0,00

257 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 194,407 0,00 0,00

258 Szynoprzewody wyrównawcze 63A m 1,000 0,00 0,00

259 Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 12,320 0,00 0,00

260 Śruby  M6 kg 0,665 0,00 0,00

261 Śruby  M8x 50mm kpl kg 1,110 0,00 0,00

262 Śruby  M8x100mm kpl kg 0,660 0,00 0,00

263 Śruby kotwiące szt 8,000 0,00 0,00

264 Śruby kpl kg 0,240 0,00 0,00
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265 Śruby podkładki i nakrętki kg 1,200 0,00 0,00

266 Świetlówki 14W szt 220,480 0,00 0,00

267 Świetlówki 26W szt 20,800 0,00 0,00

268 Świetlówki 29W szt 6,240 0,00 0,00

269 Świetlówki compact 26W szt 16,640 0,00 0,00

270 Tabliczki informacyjne TJL szt 33,000 0,00 0,00

271 Tarczki ochronne szt 27,000 0,00 0,00

272 Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 8,512 0,00 0,00

273 Taśma Thermatape A/C 3x50mm m 2,245 0,00 0,00

274 Taśma m 2,700 0,00 0,00

275 Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 22,060 0,00 0,00

276 Tuleje ogniowe Geberit 110mm szt 2,000 0,00 0,00

277 Tuleje ogniowe Geberit 50mm szt 1,000 0,00 0,00

278 Uchwyty do kabla kpl 175,000 0,00 0,00

279 Uchwyty do rur PCV 110mm szt 17,600 0,00 0,00

280 Uchwyty do rur PCV 50mm szt 19,000 0,00 0,00

281 Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 12,000 0,00 0,00

282 Uchwyty do rur stalowych 20mm szt 2,000 0,00 0,00

283 Uchwyty do rur z PE 16mm szt 20,020 0,00 0,00

284 Uchwyty do rur z PE 20mm szt 7,720 0,00 0,00

285 Uchwyty do rur z PE 25mm szt 10,000 0,00 0,00

286 Uchwyty do rur z PE 32mm szt 11,100 0,00 0,00

287 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 4,000 0,00 0,00

288 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 15mm szt 18,000 0,00 0,00

289 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 18mm szt 127,300 0,00 0,00

290 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 22mm szt 8,500 0,00 0,00

291 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 28mm szt 6,600 0,00 0,00

292 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 35mm szt 0,720 0,00 0,00

293 Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych szt 1,000 0,00 0,00

294 Umywalki porcelanowe standard szt 4,000 0,00 0,00

295 Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt 1,000 0,00 0,00

296 Uszczelki gumowe kołowe do 315mm szt 6,240 0,00 0,00

297 Uszczelki gumowe płaskie szt 0,250 0,00 0,00

298 Wapno gaszone (ciasto) m3 2,128 0,00 0,00

299 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 254,747 0,00 0,00

300 Wazelina techniczna kg 0,165 0,00 0,00

301 Wentylator łazienkowy szt 3,000 0,00 0,00

302 Wieszak w 60/100 szt 4,104 0,00 0,00

303 Wieszak szt 116,494 0,00 0,00

304 Woda m3 1,615 0,00 0,00

305 Wodomierze skrzydełkowe  20mm szt 1,000 0,00 0,00

306 Wsporniki do umywalek szt 4,000 0,00 0,00

307 Wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 194,266 0,00 0,00

308 Wykładzina rulonowa z PCW z warstwą izolacyjną m2 10,791 0,00 0,00

309 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy szt 1,000 0,00 0,00

310 Wyłączniki samoczynne napięcia 125A szt 2,000 0,00 0,00

311 Zamki łazienkowe szt 2,000 0,00 0,00

312 Zamki wpuszczane szt 1,000 0,00 0,00

313 Zamki zatrzaskowe do WC szt 3,000 0,00 0,00

314 Zapłonniki szt 238,000 0,00 0,00

315 Zaprawa cementowa M12 m3 0,173 0,00 0,00

316 Zaprawa cementowa m3 0,100 0,00 0,00

317 Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 42,620 0,00 0,00

318 Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 130,800 0,00 0,00

319 Zaprawa klejowa ATLAS kg 541,200 0,00 0,00

320 Zaprawa m3 4,214 0,00 0,00

321 Zasilacze do central alarmowych szt 1,000 0,00 0,00

322 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o średnicy 15mm szt 27,000 0,00 0,00

323 Zawory grzejnikowe termostatyczne o średnicy 15mm szt 27,000 0,00 0,00

324 Zawory kulowe  20mm szt 2,000 0,00 0,00

325 Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody 15mm szt 0,448 0,00 0,00

326 Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mm szt 0,072 0,00 0,00

327 Zawory napowietrzające pływakowe z PCV 75mm szt 2,000 0,00 0,00

328 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,025 0,00 0,00

329 Zawory spłukujące do pisuarów szt 1,000 0,00 0,00

330 Zawory wodne czerpalne mosiężne  15mm szt 1,000 0,00 0,00
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331 Zawory wodne przelotowe proste  25mm szt 2,000 0,00 0,00

332 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mm szt 0,072 0,00 0,00

333 Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mm szt 0,448 0,00 0,00

334 Zawór antyskażeniowy zwrotny 20mm szt 1,000 0,00 0,00

335 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1-komorowe szt 1,000 0,00 0,00

336 Złącza ZP do rur polietylenowych szt 6,000 0,00 0,00

337 Złączki mosiężne do grzejników szt 27,000 0,00 0,00

338 Złączki mosiężne przejściowe  18mm szt 54,000 0,00 0,00

339 Złączki spłukujące do pisuarów szt 1,000 0,00 0,00

340 Złączki szt 6,150 0,00 0,00

341 Żarówki szt 4,160 0,00 0,00

342 Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,040 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Agregat tynkarski (1) m-g 8,060 0,00 0,00

2 Betoniarka 150dm3 m-g 8,389 0,00 0,00

3 Ciągnik kołowy (1) m-g 0,068 0,00 0,00

4 Giętarka do prętów m-g 0,450 0,00 0,00

5 Mieszarka do zapraw m-g 0,452 0,00 0,00

6 Nożyce do prętów m-g 0,537 0,00 0,00

7 Prościarka do prętów m-g 0,401 0,00 0,00

8 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,068 0,00 0,00

9 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 5,670 0,00 0,00

10 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,037 0,00 0,00

11 Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,260 0,00 0,00

12 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 6,903 0,00 0,00

13 Samochód dostawczy m-g 0,240 0,00 0,00

14 Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 29,691 0,00 0,00

15 Samochód samowyładowczy   5t m-g 6,074 0,00 0,00

16 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,393 0,00 0,00

17 Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,540 0,00 0,00

18 Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 33,791 0,00 0,00

19 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 2,912 0,00 0,00

20 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 9,954 0,00 0,00

21 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,220 0,00 0,00

22 Spawarka m-g 1,340 0,00 0,00

23 Sprężarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 1,992 0,00 0,00

24 Środek łączności bezprzewodowej kpl m-g 5,670 0,00 0,00

25 Środek transportowy (1) m-g 9,544 0,00 0,00

26 Środek transportowy m-g 4,526 0,00 0,00

27 Wyciąg m-g 68,965 0,00 0,00

28 Żuraw okienny przenośny m-g 0,250 0,00 0,00

29 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 2,433 0,00 0,00

30 Żuraw samochodowy (1) m-g 0,068 0,00 0,00

Razem 209,898 0,00
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