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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I. OPIS  TECHNICZNY

II. RYSUNKI

RZUT NOWYCH FUNDAMENTÓW
RZUT PŁYT STROPODACHOWYCH 1K

RZUT PRZYZIEMIA 2K

PRZEKROJE PIONOWE 1-1 i 2-2 3K

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - PRZEKRÓJ 1-1 4K

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - PRZEKRÓJ 2-2 5K
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I.  OPIS  TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO II ETAPU PRZEBUDOWY BUDYNKU USŁUG SOCJALNYCH

POŁOŻONEGO W GDAŃSKU  PRZY UL. KISIELEWSKIEGO 12.

1.0   PODSTAWA OPRACOWANIA  

n zlecenie

n wizja  lokalna

n podkłady architektoniczne

n Dostępna  literatura, tablice inżynierskie, Polskie Normy, programy komp.

2.0   DANE OGÓLNE  

Obiekt murowany systemem tradycyjnym niepodpiwniczony. Ściany murowane z

gazobetonu, wieńce żelbetowe, stropodach z elementów prefabrykowanych płyt

panwiowych i płyt korytkowych.

Projekt obejmuje rozbudowę obiektu oraz podniesienie nieznaczne wysokości

pomieszczeń. 

3.0   OPIS KONSTRUKCYJNY  

Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka stropodachu
Rozbiórkę konstrukcji stropodachu należy przeprowadzić po uprzednim rozebraniu i

usunięciu urządzeń dachowych typu wentylatory, kominki, warstw pokrycia dachowego

i warstwy wyrównawczej. Przed demontażem płyt panwiowych i korytkowych należy

usunąć beton międzybruzdowy oraz odszukać i odgiąć uchwyty montażowe. Odkuć i

sprawdzić mocowanie płyt przy wieńcu. W razie konieczności, przeciąć zbrojenie

wieńca. 

Nad istniejącym korytarzem należy pozostawić płyty korytkowe wraz z warstwą

wyrównawczą wylewki betonowej. Płyty należy, przed rozbiórką fragmentu ściany

zewnętrznej, podstemplować na całej długości w odległości ok. 25cm od lica

rozbieranej ściany.

Demontaż płyt należy przeprowadzić dźwigiem samochodowym o max. udźwigu 45Tm

z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak by nie uszkodzić demontowanych

elementów. Płyty panwiowe zostaną ponownie zamontowane po podniesieniu ścian

konstrukcyjnych.
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Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności i prowadzić pod

nadzorem osób uprawnionych do kierowania takimi robotami, dokładnie przestrzegając

przepisów bezpieczeństwa pracy.

Rozbiórka dwóch poprzecznych ścian wewnętrznych grub. 25cm.
Dwóch poprzecznych ścian wewnętrznych grubości 25cm nie można rozebrać

wcześniej, zanim nie wykonamy nowego przemurowania końcowego fragmentu

budynku oraz wszystkich podmurowań i osadzeń nowych nadproży w podłużnych

ścianach zewnętrznych i ponownego ułożenia płyt panwiowych i kanałowych z

zalaniem wieńców. Zaleca się odspojenie rozbieranych ścian poprzecznych od ścian

podłużnych poprzez pionowe ich odcięcie tarczą widiową. 

Rozbiórka całego końcowego fragmentu budynku .
Stwierdzono bardzo zły stan techniczny końcowego fragmentu budynku. Fragment ten

uprzednio dobudowany wykazuje liczne spękania ścian oraz odwarstwienia od starszej

budowli. Ten fragment budynku należy rozebrać całkowicie i pomurować na nowo.

Rozbiórkę należy przeprowadzić ręcznie z możliwością maksymalnego odzysku cegieł

ceramicznych. Cegły mogą być wykorzystane jako podmurówki.

Po rozbiórce ścian do istniejących ław fundamentowych należy wezwać projektanta

konstrukcji w celu stwierdzenia ich faktycznego stanu technicznego. Projektant dokona

na miejscu analizy i podejmie decyzję, czy istniejący fragment ław fundamentowych

może pozostać, czy należy wykonać nowe odcinki ław wg projektu – rysunek K2.

Konstrukcja

Ławy fundamentowe Ł1
Zaprojektowano alternatywnie nowe odcinki ław fundamentowych, w końcowym

fragmencie budynku, jako żelbetowe, wylewane na mokro z betonu B20 zbrojone 4

prętami Ø12 34GS i strzemionami Ø6 StO co 25cm. Ławy szerokości 55cm i grubości

35cm, należy posadowić na 10cm warstwie chudego betonu B12.5.

Ściany fundamentowe odbudowywanego fragmentu.
Zaprojektowano szerokości konstrukcyjnej 25cm, jako murowane z bloczków

betonowych pełnych, na zaprawie cementowej Rz=3MPa do poziomu -0,11, lub

wylewane na mokro z betonu B20.

Ściany konstrukcyjne
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Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano jako murowane z gazobetonu

odm.09 na zaprawie cem.-wap. Rz=1.5MPa.

Ostatnie warstwy grubości 14cm należy wymurować z cegły pełnej kl.150 na zaprawie

cem.-wap. Rz=3,0MPa. Płyty stropodachowe zostaną ułożone na 3 cm warstwie

poduszki betonowej wykonanej z betonu B20.

Nadproża i podciągi
W części istniejącej w miejscach nowych przejść przez ściany konstrukcyjne

zaprojektowano nadproża wykonane z profili stalowych, (dwóch ceowników

walcowanych), osadzonych w uprzednio obustronnie wykonanych bruzdach. Ceowniki

należy osiatkować i obetonować.

W nowo wymurowanych ścianach zaprojektowano nadproża typu „N” z

prefabrykowanych belek „L-19”.

Wieńce
Wieniec wewnętrzny W2 stanowi element łączący płyty stropodachowe. Wieńce

zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu B15 zbrojone stalą St0S.

Wieńce zewnętrzne W1 ÷ W4 zaprojektowano jednocześnie jako element gzymsowy

zbrojony dodatkowo co 15cm, prętami Ø8 ze stali 34GS i strzemionami Ø6 ze stali

StO.

Na gzymsach zaprojektowano attykę murowaną z cegły pełnej ceramicznej kl.150 na

zaprawie cem.-wap. Rz = 2,0MPa.

Stropodach 
Konstrukcję stropodachu stanowią prefabrykowane płyty panwiowe odzyskane z

uprzednio wykonanej rozbiórki oraz nowe dachowe płyty kanałowe I/600/120. Nad na

nowo przemurowaną częścią zaprojektowano prefabrykowane płyty kanałowe

I/600/120 ułożone w spadku na 3cm poduszce betonowej.

         Opis do projektu wykonał:

 mgr inż. Marek Stachura
      81-076 Gdynia ul. Sępia 19 m12
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