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Inwestor:
Miejski OSrodek Pomocy Spotecznej
80-865 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 134 a

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowo ustugowa KANELA
ul.Debowa18 80-297 Banino

Projektant : mgr inz. arch. Elzbieta Kliem

Przedmiot specyfikacji
Specyfikacje techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang zrealizowane w ramach kontraktu p.t.:
PLACOWKA OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZA CALODOBOWA DLA DZIECI
80-736GDANSK - OLSZYNKA UL.MODRA 69B
dziatka nr 53/1
ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA POTRZEBY MOPS

Wymagania Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieC i stosowaC w powigzaniu ze Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres robot objetych specyfikacja

1. ST.01.00 Wykonanie robét rozbiérkowych w cze$ci obejmujacej zakres opracowania.

2. ST.02.00 Wykonanie rob6t budowlanych i wykonczeniowych budynku.

3. ST.04.00 Wykonanie instalacji elektrycznych.

4. 5T.04.00 Wykonanie sieci sanitarnych.

Przedstawiony zakres robét wynika z wielobranzowej dokumentacji projektowej wykonanej dla Inwestora po
wczesniejszej akceptacii i ustaleniach roboczych.

Lokalizacja i dostep do terenu Budowy

Obiekty bedace przedmiotem opracowana potozone sg na dziatce zlokalizowanej w Gdansku przy ul. Modrej 69b ;
dziatka nr: 53/1.

. Dziatka potozona przy ul. Modrej, ogrodzona, zadrzewiona drzewami owocowymi. Na dziatce istnieje réwniez
budynek gospodarczo — garazowy. Dojazd do budynku mieszkalnego i garazu od strony potudniowo — zachodniej.
Wejscie gtéwne od strony potudniowo — zachodniej.

Z pozostatych stron graniczy z dziatkami na ktdrych znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne z
zabudowaniami gospodarczymi usytuowane z zachowaniem odlegtosci zgodnie z warunkami technicznymi.
Budynek mieszkalny zrealizowany w 1980r. przebudowany i rozbudowany do 2001r. Dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, z wewnetrzng klatkg schodowa, ktorej kolejne kondygnacje przesuniete sg
w potowie wysokosci. W bryle budynku dobudowane tarasy poprzesuwane analogicznie do pozioméw kondygnacji
potgczone od zewnatrz schodami. Zbudowany w technologii tradycyjnej.

Teren dostepny jest wylacznie od strony ul. Modre;j.

Instalacje istniejace:

Instalacja wodociggowa z istniejacego wtasnego ujecia wody na dziafce.

Kanalizacja sanitarna do bezodptywowego zbiornika na $cieki.

Instalacje elektryczne z istniejacej sieci miejskiej.

Instalacja gazowa z istniejacej sieci miejskiej.

Siec telefoniczna.

Instalacje teletechniczne, domofonowa.

Istniejacy wjazd na dziatke z ulicy Modrej .Przy wjezdzie zlokalizowany $mietnik wolnostojacy dostepny z ulicy
Modrej. Ogrodzenie terenu-istniejace, bez zmian.

Granice placu budowy nalezy ustali¢ z Inwestorem uwzgledniajac zapewnienie bezpiecznego dojazdu, dojscia i
uzytkowania obiektow czynnych na sasiednich dziatkach.

Wszystkie prace majace wplyw na uzytkowanie sasiadujacych obiektéw i terenéw nalezy poprzedzié
uzgodnieniami z uzytkownikami.

Dojazd do budowy zapewnia istniejacy system ulic miejskich i drogi wewnetrznej.

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie oznakowanie wjazdu i wyjazdu.

Korespondencja dotyczaca Budowy

Cafa korespondencja dotyczaca Budowy powinna by¢ adresowana do Inwestora oraz Wykonawcy. Podany
zostanie stosowny adres do korespondencii.

Definicje podstawowych poje¢ uzywanych w specyfikacji
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W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sgq odno$niki do stosowania norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z
rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Zakfada sie, ze Wykonawca zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Wyrazy oznaczajace osoby lub strony obejmujg takze
osoby prawne.
Zwroty uzyte w liczbie pojedynczej oznaczajq takze liczbge mnoga i odwrotnie, w zaleznosci od kontekstu.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskie;.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Zamawiajacy- Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdarisku
Inspektor nadzoru- osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania w zakresie okreslonym Kontraktem dla
realizacji catosci Robot
Wykonawca-osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu publicznego przez Zamawiajgcego dla
wykonania przedmiotu Kontraktu
Podwykonawca- osoba fizyczna lub prawna wymieniona w Kontrakcie jako wykonawca okreslonej czesci Robot
lub kazda inna osoba, ktorej zostata podzlecona przez Wykonawce, za zgodq Inzyniera, cze$¢ Robét wehodzacych
w zakres Kontraktu.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt- wszystkie dokumenty okre$lajace Roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne,
Przedmiary Robot, Kosztorysy Inwestorskie, Oferta Wykonawcy, List Potwierdzajacy, Porozumienie Kontraktowe.
Oferta- wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na wykonanie i wykofczenie Rob6t zgodnie z
postanowieniem Kontraktu.
Swiadectwo Odbioru Robét- $wiadectwo wystawione przez Inzyniera po ukoriczeniu przez Wykonawce catoci
Robét w obecnosci Zamawiajacego i Uzytkownika zgodnie z Kontraktem.
Porozumienie Kontraktowe- dokument podpisany przez strony w celu potwierdzenia stosunku, zakresu i
wszystkich warunkéw umowy taczacych strony w celu realizacji Robét.
Roboty- wszystkie czynnosci i prace, ktére sq potrzebne do wykonania i wykofAczenia Rob6t okrelonych w
Porozumieniu Kontraktowym, a takze do usuniecia usterek powstatych w tych Robotach; réwniez realizowane w
ramach Kontraktu obiekty kubaturowe i inzynierskie oraz instalacyjne.
Plac Budowy- tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione przez Zamawiajacego
dla wykonania Robét a takze inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako cze$¢ Placu Budowy.
Laboratorium- laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera , stuzace do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatow i Robot.
Materiaty- wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do
wprowadzania zmian w dokumentacji.
Dokumentacja Projektowa- wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu
zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, kosztorysach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i
specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru zgodnie z Kontraktem jak réwniez
wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce rob6t zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robét wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywanych robét oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne-jest to zbior wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektow,
kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementow robét.
Operat kolaudacyjny-zbiér wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robét, wynikami wykonanych badarn pomiaréw przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jako$¢ wykonania
rob6t, oraz zastawienie iloSci wykonanych rob6t i ich rozliczeh stanowigcych podstawe do oceny i odbioru
koricowego
Dziennik budowy-prowadzony wedlug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 Rozdziat
2paragraf 2.1
Przedmiar Robét-specyfikacja petnego zakresu Robét zatozonych przez Zamawiajacego do wykonania w ramach
Kontraktu.
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Sita wyzsza-dziatanie takich sit natury, ktérych do$wiadczony Wykonawca, dochowujac nalezytej starannosci, nie
mogt przewidzie¢ lub jej przeciwdziatac.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie Placu Budowy

1. W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sq niezbedne dla prowadzenia Rob¢t,
oraz Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obcigzenia zwigzane z uzyskaniem prawa uzywania doj$¢ i dojazddw jakie
bedzie potrzebowat w zwigzku z dostepem i transportem materiatéw do lub z Placu Budowy. Wszystkie obiekty
poza Placem Budowy, jakie sg mu niezbedne do celéw zwigzanych z prowadzeniem Robét, pozyska i urzadzi na
wiasny koszt.

2.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja, do ktérej odnosi sie niniejsza Ogélna Specyfikacja Techniczna obejmuje nizej wymienione projekty:

A. Plan wydawniczy

Projekty dotyczace budynku

1 AN Projekt architektoniczno-budowlany PBW
2 K/1 Projekt konstrukcyjny PBW
3 |EN Instalacje elektryczne PBW
4 S/ Instalacje sanitarne PBW
Specyfikacje techniczne
5 |41 ST.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych
6 (4.1 ST.01.00 Szczego6towa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych
7 (412 ST.02.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych
8 [413.. ST.03.00 Specyfikacja instalacji elektrycznych
9 |414 ST.04.00 Specyfikacja sieci sanitarnych
Przedmiary robot
10 Roboty budowlane
11 Instalacje elektryczne
12 Instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski
13 Roboty budowlane
14 Instalacje elektryczne
15 Instalacje sanitarne

Rysunki i inne dokumenty zawarte w/w Dokumentacji pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robét.

2.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
na Roboty objete Kontraktem. Dalsze niezbgdne kopie Dokumentaciji Projektowej wykona na wiasny koszt.
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ wykorzystywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Inspektora nadzoru z wyjatkiem przypadkéw kiedy jest to niezbedne dla
celéw zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.
W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

2.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje oraz uzgodni i zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdt gwarantujacy wykonanie zadania w
terminie okreslonym w umowie.
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Wykonawca sporzadzi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych
Robét. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie to
jednak nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z postanowien Kontraktu.

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien
wykona¢ i wykoriczy¢ Roboty bez zadnych usterek, w Scistej zgodnosci z Kontraktem. Wykonawca winien takze
przestrzegac i Scisle stosowac sie do polecen Inspektora nadzoru we wszystkich sprawach dotyczacych Robét,
niezaleznie od tego czy byly one wymienione w Kontrakcie czy nie.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sq
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku.
Poszczegoine dokumenty pod wzgledem wazno$ci powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci:
Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa_korzy$é jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej
lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢é zgodne z projektami dokumentacii
wielobranzowej i wymaganiami materiatowymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robét powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu toleranciji. Przedziat toleranciji przyjmuje sie w
celu uwzglednienia przypadkowych nieznanych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg, Projektowg lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgcq jakos¢ Robét, to takie Materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty te beda rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i ST powinny by¢ wprowadzone na pismie
autoryzowane przez Inspektora nadzoru, a istotne zmiany rzutujace na koszty powinny by¢ opiniowane przez
Projektanta (Biuro autorskie Projektu podstawowego). Zmiany w rozwigzaniach projektowych powinny byé
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnienia procesu budowy.
Oprécz projektu Inspektor nadzoru dostarczy:

mape sytuacyjno — wysoko$ciowg z uzbrojeniem nad i podziemnym wedtug stanu na dzien wykonania mapy. Nie
zwalnia to wykonawcy od konieczno$ci wykonania przekopéw kontrolnych dla identyfikacji i okre$lenia sieci
istniejacych.

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca, przystepujac do realizacji Kontraktu, jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwego funkcjonowania
obiektow i terenéw sasiadujacych z budowg a w przypadku konieczno$ci czasowego prowadzenia robdt w te;
czesci, do wykonania ich po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikami.

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Rob6t uwzgledniajacy kolejno$¢ realizacji okre$long w Dokumentacji Projektowej. W zalezno$ci
od potrzeb i postepu Robot projekt powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, bariery, ptoty, ktadki na ciggach pieszych, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.
Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich ustawieniem.

Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw we wiasnym zakresie co zostanie okreslone w
projekcie organizaciji placu budowy.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcey, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny byé utrzymane w stanie gwarantujgcym
ciagte bezpieczenstwo o0sdb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalez uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

3.1 Kierownictwo Wykonawcy

1.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Robét na okres ich wykonywania i tak dtugi po ich ukohczeniu jaki
Inzynier uzna za konieczny dla wtasciwego wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu nie diuzej jednak niz
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do zakonczenia prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
ramach gwarangcji lub rekojmi.

Wykonawca, w zwigzku z wykonaniem Robot oraz w zwigzku z usuwaniem usterek w tych Robotach, dopusci na
Plac Budowy:

-tylko pracownikow wyszkolonych i doswiadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzow i
brygadzistow dla wtasciwego nadzorowania Rob6t

-wykwalifikowanych robotnikéw niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigza Wykonawcy
wynikajacych z Kontraktu.

3.2 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

4

1.

2.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1.Tymczasowe ogrodzenie ograniczajace teren budowy. Forme i rodzaj ogrodzenia Wykonawca dostosuje do
sytuacji w terenie, przepisow odnoszacych sie do bezpieczenstwa osdb trzecich, wymagan Ubezpieczyciela oraz
ogblnie pojetej estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien by¢é uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét.

2.Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tre$C informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych winien byé uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robét w dobrym stanie.

OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowaé je w
czasie prowadzenia Robét.

Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

-uszkodzeniem istniejacych drzew i krzewow na terenie budowy

-mozliwo$cig powstania pozaru

-utrzymanie czystosci i porzadku; Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi
odpadami. Gromadzone odpady bedg systematycznie wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez
uprawnione do tego stuzby porzadkowe.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaC zanieczyszczen w $Srodowisku
naturalnym na Placu Budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;

2.Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych i w magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3.Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedq zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

6. BEZPIECZENSTWO PRAC NA CZYNNYM OBIEKCIE

1.

1.Teren Budowy, na ktdrym znajduje sie czynny obiekt zostanie podczas budowy pod stalym nadzorem
Uzytkownika.

2.Wszelkie Roboty wykonywane w czynnych obiektach mogg by¢ wykonywane na podstawie pisemnej zgody
Uzytkownika.

3.Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologie i harmonogram Rob6t na czynnych obiektach
zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robot.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
1.Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.
2.Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
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1.Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczerstwo pracy swoich
pracownikdw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.Wykonawca winien w trakcie wykonywania Robdt zapewni¢ pelne bezpieczenstwo wszystkim osobom
upowaznionym do przebywania na Placu Budowy oraz utrzymac teren (w wyznaczonych granicach) ,oraz Roboty
(w czesci nie przyjetej przez zamawiajacego) w odpowiednim porzadku wymaganym dla zapewnienia 0s6b i
mienia.

3.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 0séb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Placu
Budowy.

5.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sq uwzglednione przez
wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

6.Wykonawca musi przestrzegac¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na :

-ochronne nakrycia gtowy, obuwie, odziez ochronng

-szalowanie wykopdw ,drabiny zej$ciowe, podesty robocze

-urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne

-dojscia na budowe i o$wietlenie

-sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

-pomieszczenia dla pracownikéw Wykonawcy w tym toalety

-$rodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

7.Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

8.W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajgcych na budowie.

9.Zgodnie z artykutem 21S ust.1 Ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy winien sporzadzi¢, lub zapewnic¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

9.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na wiasny
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W wypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacie podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii i innych
koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie robot. Wykonawca bedzie wspétdziatat w zakresie przeprowadzenia wymienionych
robot.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt.4 powyzej ,i ze planujac swoje
roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt.4 powyzej, przeprowadzone w
zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub naziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych
instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstate;
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub naziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

9.1 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw
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1.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

9.2 Opieka nad Robotami
1.Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.
2.Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty kontynuacyjne nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.
3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i skuteczno$¢ zabezpieczenia oraz ryzyko utraty Roboét,
materiatow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania w Roboty od chwili rozpoczecia Robét az do dnia
wystawienia przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét kiedy to odpowiedzialnosé za Roboty
przechodzi na Zamawiajacego.
4.W trakcie rob6t modernizacyjnych na obiekcie nalezy zapewni¢ funkcjonowanie nie modernizowanej cze$ci
budynku bez zbednych przerw.
5 Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie
dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
6.Straty lub szkody w Robotach, lub w jakiejkolwiek jej czesci, w materiatach, w urzadzeniach przeznaczonych do
wbudowania w okresie w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robét, niezaleznie od tego z
jakiej przyczyny (z wyjatkiem dziatania sity wyzszej ), usunie lub naprawi Wykonawca na wiasny koszt w taki
sposob aby Roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem postanowieniom i wymogom Kontraktu.
7.W przypadku gdy strata lub szkoda powstaty w wyniku dziatania sity wyzszej Wykonawca, na zgdanie Inzyniera i
w granicach przez Inzyniera ustalonych, winien naprawiC strate lub szkode a Inzynier w porozumieniu z
Zamawiajacym ustali dodatek do ceny Kontraktu na zasadach ustalonych w Kontrakcie.

9.3 Przestrzeganie prawa
1.Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjq Robot lub moga wplywaé
na Roboty.
2.W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 i
stosowac sie do nich.

9.4 Ubezpieczenie
1.Nie umniejszajac odpowiedzialno$ci wiasnej lub Zamawiajacego, wynikajacych z dziatania sity wyzszej,
Wykonawca winien ubezpieczy¢ od ryzyka dziatania takich sit, a takze od ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej.
- Roboty wraz z materiatami i urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania
- Ubezpieczy¢ od ryzyka utraty sprzet Wykonawcy i inne przedmioty sprowadzone przez Wykonawce na Plac
Budowy, na kwote niezbedng do ich zastgpienia na Placu Budowy.
2.Jezeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt1. jakie$ szkody nie beda pokryte
ubezpieczeniem lub nie zostang odzyskane od instytucji ubezpieczajacej, szkody te bedq obcigzaty Wykonawce
lub Zamawiajacego stosownie do zasady odpowiedzialno$ci okre$lonej w ust.9.2.
3. Wykonawca winien (z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokry¢ Zamawiajacemu
wszelkie straty i roszczenia wynikte z :
- $mierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é
- odpowiedzialno$ci za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niz Roboty ) Zamawiajacego lub oséb
trzecich na skutek lub w nastepstwie wykonywania Robdt, a takze wszelkie wydatki spowodowane uzasadnionymi
roszczeniami 0sdb trzecich i wyptata im odszkodowan wraz z kosztami postepowan.
4 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za odszkodowania lub roszczenia, lub w zwigzku z nimi, ptatne
robotnikom, lub jakimkolwiek osobom zatrudnionym przez Wykonawce, lub jego Podwykonawce. Wykonawca
winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed takimi odszkodowaniami lub roszczeniami poza przypadkami, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
5.Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody, Zze dokonat ubezpieczenia
zgodnie z wymaganiami Kontraktu (pkt.1-4 ) i w tym celu winien, z chwilg przejecia Placu Budowy, okaza¢ polisy
ubezpieczeniowe. Przedktadajac polisy Zamawiajacemu Wykonawca winien o tym powiadomi¢ Inzyniera. Polisy
ubezpieczeniowe winny byé zgodne z ogdélnymi warunkami uzgodnionymi przed wystawieniem Listu
Potwierdzajacego. Ubezpieczenie winno by¢ dokonane w firmie ubezpieczeniowej i na warunkach zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.
6.Wykonawca winien informowac instytucjie ubezpieczajacq o zmianie charakteru, zakresu lub harmonogramu
wykonania Robo6t i zapewniC aktualno$¢ ubezpieczenia przez caly czas zgodnie z warunkami Kontraktu, a takze
okazywa¢ Zamawiajacemu na kazde zadanie polisy ubezpieczeniowe i dowody optacenia biezacych sktadek.
7.Jezeli Wykonawca nie dopeti obowigzku ubezpieczenia i utrzymania ubezpieczenia w mocy zgodnie z
postanowieniami Kontraktu lub nie przedstawi odpowiednich dokumentéw Zamawiajacemu w wymaganym terminie
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(pkt.5 ) , wowczas Zamawiajacy moze dokonaé i optaci¢ kazde z tych ubezpieczen oraz optacié sktadki jakie mogg
by¢ wymagane a nastepnie potraci¢ poniesione z tego tytutu koszty od dowolnej naleznosci Wykonawcy lub
$ciggnag diug nalezny od Wykonawcy.

8.W przypadku gdyby Wykonawca uchybit warunkom przewidzianym w polisach ubezpieczeniowych uzyskanych
stosownie do wymagan Kontraktu, ma on obowigzek pokry¢ Zamawiajagcemu roszczenia jakie mogq z tego
uchybienia wyniknaé.

10. MATERIALY
10.1 Wymagania og6lne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢ :
- nowe i nie uzywane
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw
- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane ustawa certyfikaty bezpieczenstwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robo6t.
10.2 Zrédia uzyskania materiatow
1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegGtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.
2.Zatwierdzenie poszczegblnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.
3.Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z polski lub panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.
4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robot.
10.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
Ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow
do innych Robét niz tych dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora nadzoru.
2. Kazdy element Robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.
10.4 Przechowywanie i skladowanie Materiatow
1. Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywania Robét )
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg  jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
2.Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakoriczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania Materiatéw beda doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
10.5 Wariantowe stosowanie Materiatow
1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu.

11. SPRZET
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera .W przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym
Kontraktem.
3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
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5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu.

6.  Sprzet, maszyny, urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

12. TRANSPORT
1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.
2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inzyniera usuniete z
Placu Budowy.
4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

13. WYKONYWANIE ROBOT

13.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkdw Kontraktu.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu Robot zostang
poprawione, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, przez Wykonawce na wiasny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia Robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosé.
5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badZ odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach zawartych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkciji i préb Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na Roboty.
6. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

13.2 Kontrola jakosci Robét
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ ) dla Robédt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badarn Materiatéw oraz Robét.
3. Atesty jakoSci Materiatéw i Sprzetu
- w przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okre$lajacy w sposoéb jednoznaczny jego cechy.
- Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

13.3 Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy:;

. dziennika budowy

. dokumentéw badar i oznaczen laboratoryjnych

. atestdw jakosciowych wbudowywanych elementéw konstrukcyjnych
. dokumentoéw pomiardw cech geometrycznych

. protokotéw odbioru robot

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach podpisane przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.
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Dziennik budowy jest to opatrzona wpisem z pieczatkg Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco i chronologiczni w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy
przystuguje rowniez: przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzacym w sktad
personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywanych rob6t budowlanych.

13.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco bedg dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedq czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.

4.  Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

-date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

-date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;

-date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

-terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoinych elementéw Robot

-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru

-daty i przyczyny wstrzymania Robét

-zgtoszenia i daty odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych i koncowych
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw z opisem w Dokumentacji Projektowej

- dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

-dane dotyczace jakoSci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit

-inne istotne informacje o przebiegu Rob6t

6.  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska.

7.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.  Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora budowy do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy.

13.3.2 Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz wymienionych:
- Pozwolenie na realizacje Inwestycji
- Protokoty przekazania Placu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- Swiadectwa Przejecia Robét
- Protokéty z narad i ustalen
- Korespondencja na budowie

13.3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie

przewidzianej prawem.

3. Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnic

Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

13.4 Obmiar robét
13.4.1 Ogdlne zasady Obmiaru Robét

1. Z wyjatkiem przypadkéw kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor nadzoru winien ustali¢ przez wiasciwe

pomiary i potwierdzi¢ rzeczywisty zakres ilosci wykonanych zgodnie z Kontraktem przez Wykonawce Robét.
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O zamiarze dokonania pomiardw Inspektor nadzoru winien uprzedzi¢ Wykonawce, ktéry ma obowigzek
niezwlocznie stawi¢ sie lub wysta¢ upowaznionego przedstawiciela aby poméc Inzynierowi w przeprowadzeniu
takich pomiaréw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora
nadzoru.

2. Obmiar Rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg, Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
3. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
4. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.
5. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonficzenia wszystkich Rob6t. Btedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
6. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

13.4.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1. Dlugosci i odlegtosci migdzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci-po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m3-jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach-zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

13.4.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajq akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé wazne $wiadectwa
atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robdt.

13.4.4 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korcowym przejeciem Robét, a takze w przypadku

wystapienia diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Rob6t

2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

13.5 Odbiér Robét
13.5.1 Rodzaje odbioréow

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- przejecie odcinka lub catodci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci

Robét ).
Odbiér ostateczny ( ostateczne zatwierdzenie Robot-wystawienie Swiadectwa Wypeinienia Gwarancji )
13 5.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy

2. Zadna cze$¢ Robot nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepna przed inspekcjg Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca winien umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zbadanie i pomierzenie kazdej cze$ci Robét, ktéra ma byé
zakryta lub uczyniona niedostepna.

4. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru kiedy taka cze$¢ Robét bedzie gotowa do zbadania a Inspektor
nadzoru bez zwtoki winien stawi¢ sie w celu dokonania badania lub pomiaru, chyba ze uzna to za zbedne. W tym
wypadku winien wcze$niej powiadomi¢ Wykonawce.

5. Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien odkryé kazda cze$é Robét zakrytych lub niedostepnych, lub
wykonaé otwory w Robotach lub przez Roboty, a takze wykona¢ proby materiatowe. Po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru tych Rob6t powinien przywréci¢ wkasciwy stan przedmiotowych Robét. Jezeli badana czesé
Robot byta zakryta lub niedostepna z zachowaniem pkt4, a w czasie badan zostato stwierdzone, ze zostata
wykonana zgodnie z Kontraktem, Inspektor nadzoru ustali wysoko$¢ poniesionych przez Wykonawce kosztow
wywotanych tymi badaniami i przywracaniem stanu pierwotnego. Ustalone koszty zostang odliczone od Ceny
Kontraktowej. Inzynier odpowiednio powiadomi o tym Wykonawce i Zamawiajagcego. We wszystkich innych
przypadkach koszty poniesie Wykonawca.
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13.5.3 Swiadectwo Przejecia Robot

1. Kiedy cato$¢ Robdt w odniesieniu do okres$lonego obiektu budowlanego zostata ukonczona zgodnie z Warunkami
Kontraktu, Wykonawca po zawiadomieniu Inspektora nadzoru ma prawo otrzymaé Swiadectwo Przejecia Robot
tego obiektu.

13.5.4 Dokumenty Przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.

2. Do celdéw Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Dokumentacje powykonawczg w tym (je$li jest taka konieczno$¢) dokumentacje geodezyjng

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw.

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- Zakres i lokalizacje wykonanych Rob6t

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru.

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt.

Date rozpoczecia i ukoriczenia Robot.
13 5.5 Swiadectwo Odbioru Robét

1. Kiedy cato$¢ Robdt zostanie ukonczona, pod nadzorem Inspektora nadzoru w obecnosci Zamawiajacego w
zakresie przewidzianym w Kontrakcie, wtedy z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokét. Taki protokdt bedzie
uwazany za wniosek Wykonawcy o wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Odbioru Robét w
odniesieniu do catosci Robot.

2. Inspektor nadzoru w ciaggu 14 dni od chwili otrzymania takiego powiadomienia winien dokona¢ szczegétowego
przegladu Robét zgtoszonych do odbioru a nastepnie wystawic Wykonawcy Swiadectwo, z kopig dla
Zamawiajgcego, ustalajac w nim date zakonczenia, zdanie Robét zgodnie z Kontraktem, lub wydaé¢ Wykonawcy
pisemne wyszczegdlnienie Robot, ktére winny by¢ wykonane przed wystawieniem takiego Swiadectwa. Inzynier
winien réwniez powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych usterkach i niedociggnieciach w Robotach,
majacych wplyw na uznanie ich za zakorczone, a takze w odniesieniu do usterek, ktére moga wystapié¢ po wydaniu
takiego powiadomienia a przed wykonaniem wymienionych w nim Robét.

3. Przed otrzymaniem Swiadectwa Odbioru Rob6t Wykonawca uwzgledni zadania, poprawki, uzupetnienia i spetni
wszelkie wymogi warunkujace oddanie Inwestycji do normalnej eksploatacji, stawiane w odniesieniu do Robét
przez wiasciwe Instytucje.

13.5.6 Odbior ostateczny- Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robét-odbiér ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki ) nastapi
po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie
Gwarangji.

13.5.7 Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami w 2-ch egzemplarzach.
13.6 Platnosci
13.6.1 Ustalenia ogéine

1. Podstawg pfatnosci jest obmierzana ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzanych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaC bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- Robocizne bezposrednigq

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu i zwrot, montaz i demontaz na
stanowisku pracy )

- Roboty geodezyjne-w przypadku jesli zachodzg,

- Koszty dokumentacji opisanej w pkt.13.5.4 i 13.5.5

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza,
laboratorium; koszty urzadzenia eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza; koszty tymczasowego
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy optaty dzierzawne, koszty ogdlne
Wykonawcy, itp.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.00.00



4.
5,
13.7

16

Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakofczeniu Robot
Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w calym okresie jego
realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Walutg rozliczeniowa jest Ztoty Polski.
Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowaC jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby one tam
wystepowaly. Uwaza sig, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert ) o ile nie postanowiono inaczej,
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Do podstawowych przepiséw naleza;

. Polskie Prawo Budowlane z 1994 roku z nowelizacjg w roku 1995, 1996 i 1997

. Polskie Normy Panstwowe i Branzowe

. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot objetych dokumentacijg

projektowg i ST aktualne w czasie realizacji robét objetych kontraktem.
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