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CPV / 454530000-7 
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
 
Remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku część administracyjna i uczynnieniem wentylacji. 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 134 

 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

00.0  CZĘŚĆ OGÓLNA: 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego: 

Remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku oraz uczynnieniem wentylacji. 

Budynek MOPS w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 134A 
 

       1.2. Przedmiot i zakres robót budowlano instalacyjnych : 
Zakres robót obejmuje remont warsztatów szkolnych : 

00.01 Wyburzenia fragmentów ścianek, 
00.02 Wykucie otworów w ścianach, 
00.03 Przebicie otworów w ścianach 
00.04 Wykucie bruzd w ścianach z cegieł, 
00.05 Zdjęcie pokrycia dachu do płyt konstrukcyjnych 
00.06 Ocieplenie i obmurowanie kominów, oraz ścianek szczytowych i kolankowych 
00.07 Remont wentylacji mechanicznej wywiewnej i wykonanie nawiewnej 
00.08 Remont instalacji elektrycznej 
00.09 Wykonanie sterowania wentylacją 
00.10 Wykonanie pokrycia dachu 
00.11 Wykonanie opierzeń dachu 
00.12 Zdjęcie warstw dociepleniowych na ścianach zewnętrznych 
00.13 Odsłonięcie ścian fundamentowych 
00.14 Wykonanie izolacji p-wilgociowej ścian zewn. 
00.15 Wykonanie i osadzenie balustrad zewnętrznych 
00.16 Wymiana płyt z poliwęglanu komorowego w daszkach wejściowych. 
00.17 Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej  
00.18 Wykonanie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych  
00.19 Wykonanie tynku na ścianach zewnętrznych wraz z boniowaniem 
00.20 Osadzenie nawiewników w oknach PCV 
00.21 Remont drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych, malowanie. 
00.22 Wykonanie sufitu podwieszanego na fragmencie sali konferencyjnej 
00.23 Wykonanie naprawy tynków wewn. w miejscach przeróbek wentylacji 
00.24 Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną 
00.25 Wykonanie murku oporowego pod balustradę zewnętrzną i nadlanie murku istniejącego 
00.26 Osadzenie balustrady ze stali  
00.27 Zdjęcie płytek gresowych ze murku i schodów wejściowych  
00.28 Otynkowanie murków 
00.29 Osadzenie fundamentów prefabrykowanych pod wiatę 
00.30 Wykonanie nowej nawierzchni z bruku betonowego 
00.31 MontaŜ wiaty na rowery i dla palaczy 

Zakres ten zawarty jest szczegółowo w projekcie budowlanym w opracowaniu branŜy architektonicznej oraz 
instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych 

1.3. Informacje o terenie budowy : 
Projektowane prace remontowe wykonywane będą w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 134 w Gdańsku w części 
zajmowanej przez MOPS, cześć budynku zajmowana przez OPEC objęto jedynie remontem elewacji. malowanie. 
Zakres prac nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie wywiera wpływu na 
środowisko. 

1.4.  Informacje o zakresie robót budowlanych: 

Podstawowe prace remontowe są ujęte we Wspólnym Słowniku Zamówień w: 
- dziale 45  Roboty budowlane 
- grupie 454  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych 
- klasie 4545  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
- kategorii 45453  Roboty remontowe i modernizacyjne 
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1.5. Określenia podstawowe 

Terminologia 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco 
 

1. Dokumentacja  
Projektowa 

 
 
 

• Dokumentacja słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych składająca się z projektu budowlanego w zakresie 
uwzględniającym specyfikację robót budowlanych, projektów 
wykonawczych i przedmiaru robót (tutaj projekt budowlano-
wykonawczy) 

2. Dziennik budowy 
 
 

• Prowadzony według Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 
26.06.2002 Dz. U 108 poz.953 roz.2 

 
3. Projektant 
 
 

• Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji 

 
4. Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne 
• jest to zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, 

kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów robót 
 

5. Dokumentacja powykonawcza • Zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań 
pomiarów przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonania 
robót 

 
6. Inspektor Nadzoru • Przedstawiciel Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w 

stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określa umowa. 
Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w oparciu o Ustawę z dn. 
07.07.1994 „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Materiały i sprzęt muszą być dopuszczone do obrotu w  Polsce. Wymagania formalno – prawne zostały 
określone w Umowie oraz w Specyfikacji. Wymagania dotyczące wykonania i odbiorów robót zostały 
określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
JeŜeli w projekcie technicznym są wyszczególnione materiały ze wskazaniem producenta naleŜy to traktować 
jako moŜliwość wykonawstwa obiektu z dowolnych materiałów o parametrach nie gorszych niŜ wskazane 
przez projektanta.  
 Ogólne wymagania ujęte w wyŜej wymienionych dokumentach uzupełnia się jak następuje: 
1.5.1. Wymagania dotyczące projektu wykonawczego 

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i SST powinny być 
wprowadzone na piśmie autoryzowane przez Inspektora Nadzoru, a istotne zmiany powinny być 
opiniowane przez Projektanta (Biuro autorskie Projektu podstawowego). Zmiany w rozwiązaniach 
projektowych powinny być uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
lub usprawnienia procesu budowy.  

1.5.2. Obowiązki Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Określają Umowy oraz polskie Prawo Budowlane obowiązujące od 1 stycznia 1995 roku z 
późniejszymi nowelizacjami. 

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
budowy z naniesionymi w czasie realizacji robót  zmianami. 

1.5.4. Oznakowanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych oznakowania terenu robót 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym i Umowie. 

1.5.5. Prowadzenie robót 
Roboty muszą być prowadzone zgodnie z: 
• Prawem Budowlanym z 1994 roku (obowiązującym od 1 stycznia 1995 r.) 
• Przepisami BHP 
• Etapowaniem robót zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
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2.0. Materiały  
 
 

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami. 

 
2.1. Materiały i urządzenia muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uŜyte do 
wykonania robót materiały i urządzenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w 
SST. 

 
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania podlegają uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru pod 
względem ich zagospodarowania lub miejsca składowania.  
 
2.3 JeŜeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiały uŜywane  przez podwykonawcę 

muszą odpowiadać wymaganiom SST. Wykonawca przedkłada wyniki badań, na podstawie, których Inspektor 
Nadzoru ocenia jakość. Inspektor Nadzoru musi mieć zagwarantowane prawo pobrania próbek do badań. 

 
2.4. Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat stwierdzający ich pełną 
zgodność z SST przed wykonaniem badań jakości. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z 
wymaganiami SST, to takie materiały zostaną odrzucone.  
 
2.5. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i 

przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu i źródeł dostaw, z 
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i moŜliwości pobrania reprezentowanych próbek. Szczególne zasady 
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych, paliw i innych 
materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych.  

 
2.6. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub, do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, 

powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać.  
 

3.0.  Sprzęt 
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej i SST oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie trwania robót objętych Umową 
 

4.0.  Transport 
Dobór środków transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu innym 
uŜytkownikom tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. 
 

5.0. Wykonanie robót   
Wszystkie roboty objęte Umową powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami SST dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
dzienniku budowy. 

 
5.1.  Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 
• dziennika budowy 
• dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
• atestów jakościowych wbudowywanych elementów konstrukcyjnych 
• dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
• protokołów odbioru robót 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach podpisane przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzona wpisem z pieczątką Inspektora Nadzoru ksiąŜka z 
ponumerowanymi stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i 
chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających 
odnotowania. KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis 
osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego. Prawo do 
dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ: przedstawicielom 
państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale 
tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych robót budowlanych. 
 
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. 

 
6.0. Kontrola jakości robót  
 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. 

 
6.1. Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor Nadzoru. 

 
6.2. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco, w miarę 

postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i 
wymogami SST. 

 
6.3. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowią integralną 
część Dokumentacji Powykonawczej. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i 
kopia dla Wykonawcy. 

 
6.4. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 
 
6.5. JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za 

niewiarygodne, to moŜe on Ŝądać powtórzenia badań. JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania SST, to 
koszty tych badań ponosi Inspektor Nadzoru. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.  

 
7.0. Rodzaje odbiorów 

 
7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

 
7.1.2. Odbiór częściowy 

Jest to ocena procentowa zaawansowania elementów robót. 
 

7.1.3. Odbiór końcowy  
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego, wraz z 
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

 
7.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Określają Warunki Umowy. 
 

Zakres i wymagania dotyczące sposobu wykonania obmiarów robót oraz ich konieczności ustalić z Inwestorem. PowyŜsze 
dotyczy równieŜ sposobu rozliczenia wykonanych prac tymczasowych i towarzyszących. 

 
8.0. Dokumenty do odbioru robót  

 
 Wykonawca przygotowuje do odbioru końcowego następujące  dokumenty: 

• ustalenia technologiczne 
• dziennik budowy 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
• wyniki badań i pomiarów załączanych do dokumentów odbioru 
• dokumentację powykonawczą 
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8.1. Badania i pomiary w odbiorach robót  
 

Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i SST są badania i pomiary 
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania robót. 
 
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez laboratorium, obsługę 
geologiczną, obsługę geodezyjną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz dokonywane przez komisję 
odbioru. 

 
Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem 
zamawiającego. 
 
Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu zakończenia robót potwierdza Wykonawcy gotowość do przedstawienia 
zakończonych robót do odbioru końcowego przez Komisje odbiorową. 
 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Jakość i ilość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie badań i pomiarów wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza 
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 
9.0. Dokumenty odniesienia 
Do podstawowych przepisów naleŜą: 

 Polskie Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami ( z 2000 r. nr 106 
poz.1126, nr 109 poz.1157,nr120 poz.1268 ; z 2001 r. nr 5 poz. 42 , nr 100 poz.1085 , nr 110 poz.1190 , nr 115 
poz.1229 , nr 129 poz. 1439 , nr 154 poz.1800 : z2002 r. nr 74 poz.676 ; z 2003 r. nr 80 poz. 718 ,nr 207 poz. 
2016 ; z 2004 r. nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 881, nr 93 poz. 888) 
 Polskie Normy Państwowe i BranŜowe obowiązujące w momencie wykonywania i odbioru robót. 

 
10. Przepisy związane 
 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe Ŝelbetowe, wymagania techniczne 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. systemów malarskich. Część 4. Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Część 7. Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody  wewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
 
W zakresie wyrobów budowlanych uŜytych do wykonania robót wykonawca winien stosować się do postanowień ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz 
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CPV 454530000-7  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
SST 1.1 pkt. 1-10 
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1.0. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-termodernizacyjnym 
polegających na remoncie elewacji wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku, remoncie wentylacji 
mechanicznej, remoncie wejścia do budynku oraz budowie wiaty na rowery i dla palaczy w budynku MOPS w 
Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134A. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie  
wewnętrznych ścian z cegły kratówki pod płytę schodkową podwyŜszenia dla siedzeń audytoryjnych . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.0. Materiały  
Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Wyroby ceramiczne  
Cegła budowlana klasy 150 o wymiarach 25x12x6,5 
Cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej i posiadać świadectwo ITB do stosowania w 
budownictwie. 
Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo – wapiennych stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili uŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 
+5°C. 
Do zapraw cementowo – wapiennych stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą, jednorodną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych 
Mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 
Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonane mechanicznie 
zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin 
do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie 
niŜsza niŜ +5°C 
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do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta otrzymywanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych, skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 
Płytki ceramiczne 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta  
Nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 24%  
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcie włoskowate nie mniej niŜ 160°C  
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ – gatunek I 80% 
Materiały do okładzin z pyt gipsowo-kartonowych 
Płyty gipsowo – kartonowe wg rodzaju oraz wymagań ujętych w projekcie 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
Systemowe elementy rusztu metalowego wg instrukcji producenta 
Systemowe łączniki do płyt gipsowo – kartonowych wg instrukcji producenta 
Masa szpachlowo – gipsowa 
Taśma spoinowa systemowa 
Materiały do wykonania posadzek 
Jako warstwę podsypkową przyjęto pospółkę wg uziarnienia podanego w projekcie budowlanym. 
PodłoŜe pod posadzki wykonać z chudego betonu B-7,5 
Jako warstwę  wyrównawczą przyjmuje się wylewkę z zaprawy cementowej zatartą na gładko. 
Posadzkę właściwa naleŜy układać z płytek gresowych odpornych na ścieranie i antypoślizgowych 
Oraz drewnianych deszczółek parkietowych wg parametrów podanych w projekcie. 
Materiały do montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej 
Wbudować naleŜy stolarkę drewnianą oraz stolarkę PCV zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie budowlanym 
kompletnie wykończoną wraz okuciami i powłokami malarskimi. 
Typ stolarki okiennej i  drzwiowej wg danych w projekcie oraz wg. opisu technicznego 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – 
osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym 
w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucia, na które nie została 
ustanowiona norma. 
Materiały malarskie 
Rozcieńczalniki  
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 

- wodę – do farb wodorozpuszczalnych 
- rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresu ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe  
Farby, niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom Norm Państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: akrylu, lateks 
butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe lub poliuretanowe do malowania powierzchni ocynkowanych  
Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : 
benzyna lakiernicza). 
Materiały do izolacji termicznych i przeciwwilgociowych 
Płyty styropianowe twarde 
Emulsja bitumiczna np BOTAMENT 
Materiały do wykonania obróbek blacharskich 
Blacha stalowa powlekana wg Kolorystyki w projekcie wykonawczym 
Materiały do wykonania instalacji  sanitarnych wod.-kan. c. o. i wentylacji 
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Rury stalowe ocynkowane wg specyfikacji  materiałowej podanej w projekcie instalacyjnym 
Rury stalowe czarne dobrane wg, specyfikacji materiałowej podanej w projekcie instalacyjnym 
Zawory kulowe odcinające 
Zawory z kurkiem spustowym 
Zawory termoregulacyjne 
Baterie zlewozmywakowe dobrane wg Wytycznych w projekcie technologicznym 
Baterie zlewozmywakowe dobrane wg Wytycznych w projekcie technologicznym 
Osprzęt instalacyjny: umywalki, zlewy – dobrane wg wytycznych w projekcie technologicznym 
Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z podłączeniem bocznym. 
Kształtki i przewody kanalizacji sanitarnej z PCV 
Wpusty podłogowe nierdzewne z nierdzewnym rusztem 
Otuliny izolacyjne na rury instalacyjne Tremaflex i Termkompakt wg doboru w specyfikacji materiałowej w projekcie 
instalacyjnym. 
Kuchnia gazowa i taboret gazowy wg. doboru w projekcie. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej odpowiadające polskim normom branŜowym 
Kratki wentylacyjne 
Okap wentylacyjny i wentylator  musi odpowiadać parametrom podanym w projekcie. 
3.0.Sprzęt 
Roboty naleŜy  wykonać przy uŜyciu  sprzętu ręcznego oraz drobnego sprzętu mechanicznego umoŜliwiającego  staranne i 
naleŜyte, zgodne ze sztuką budowlana, wykonanie zadania 
4.0. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi dostawę materiałów na miejsce 
wbudowania w stanie nieuszkodzonym. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.0. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Posadzki 
W miejscach wskazanych przez projektanta naleŜy wykonać nowe podłoŜa pod posadzki według warstw wyszczególnionych 
w projekcie, stare podłoŜa naleŜy wyrównać lub zeszlifować. Posadzki właściwe układać wg Wskazówek w projekcie z 
kamienia naturalnego promieniowanego. 
Stolarka okienna PCV osadzenie nawiewników  
Otwory w istniejącej stolarce PCV pod nawiewniki wykonać w górnej części ościeŜa poprzez nawiercene ciągu otworów w 
profilu bez naruszania konstrukcji profila. 
Roboty malarskie 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temp. co najmniej +8°C.Po 
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego spadku temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej 
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (instalacyjnych wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych) 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach 

PodłoŜa pod powłoki malarskie muszą być zagruntowanie. Gruntowanie wykonać zgodnie z instrukcją stosowania danego 
wyrobu (farby) 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków  myjących i dezynfekujących. Powłoki 
powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia  powłok bez uszkodzeń, plam, smug i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  Przy malowaniu 
wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
Izolacja 
Izolację naleŜy układać na suche i oczyszczone podłoŜe. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 
cm. 
Rozbiórki 
Sposób prowadzenia prac rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru robót Budowlano 
MontaŜowych i Rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BHP  z zachowaniem warunków bezpieczeństwa  pracy 
robotników  oraz osób postronnych. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy  prowadzić w sposób nie naruszający konstrukcji budynku.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy ustawić konstrukcje zabezpieczające  istniejące ściany i stropy 
Gruz powstały w trakcie rozbiórki naleŜy usunąć na zewnątrz i wywieźć poza teren budowy 
Dokument utylizacji gruzu naleŜy przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

Roboty instalacyjne 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji  centralnego ogrzewania, 
gazowej i instalacji sanitarnych. 

Roboty przygotowawcze 
- Wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
- Ustalenie miejsc wykonania podejść do urządzeń, zworów, grzejników 
- Zamontowanie urządzeń, zaworów i wsporników pod grzejniki 

Roboty montaŜowe  
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną.  

Zabezpieczenie przed korozją 
Wszystkie przewody instalacyjne naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Przewody naleŜy: 
- Oczyścić do II stopnia czystości 
- Pomalować jednokrotnie farbą do gruntowania o symbolu 25/91/56 według SWW 7962-000-850 
- Pomalować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu 25/91/56 według SWW 7962-000-850 
- Przewody nie izolowane pomalować dodatkową farbą ogólnego stosowania 

Izolacja termiczna 
Izolację termiczną przewiduje się dla przewodów poziomych c. o. prowadzonych na poddaszu i pionów izolacją z pianki 
polietylenowej.  
Grubość warstwy izolacyjnej podaje dokumentacja projektowa 
Instalacja wentylacji 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji 
6.0. Kontrola jakości  
Wszystkie roboty remontowe podlegają kontroli jakości. 
Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze materiałów ceramicznych i szklanych naleŜy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na materiale z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły; liczby szczerb i pęknięć; odporności na uderzenia; przełomu ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości materiałów przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
Płytki ceramiczne  
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek  liczby szczerb i pęknięć odporności na 
uderzenia w przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać  badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku  wykładziny zewnętrznej) 
Płyty gipsowo – kartonowe  
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
Posadzki 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym i nie 
posiadają odpowiedniego atestu stwierdzającego dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 
prawidłowość podkładu, posadzki, dylatacji, oraz wygląd zewnętrzny posadzki właściwej. 
Stolarka 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowej, dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 
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- sprawdzenie jakości materiałów, których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelniania  

Roboty malarskie 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa 
- sprawdzenie czystości 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach 

Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności farby ze wzorcem 
- dla farb rozcieńczalnikowych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik 
pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

Materiały izolacyjne  
wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania, odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

Roboty instalacyjne 
- Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji 
- Sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
- Sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 
- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych  
- Kontrolę wykonania ochrony korozyjnej 
- Kontrolę wykonania izolacji cieplnej 
- Sprawdzenie szczelności instalacji 
- Sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę 
- Sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiary robót stałych i dodatkowych wykonuje Wykonawca i wyniki przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Sposób postępowania  w wypadku stwierdzenia niezgodności  w obmiarach określają Warunki Kontraktu. 
Obmiar obejmuje roboty ujęte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

 Roboty są podane w jednostkach wg SST 
- dla robót murowych w m2  wykonanego mury 

- dla robót tynkarskich w m2 tynkowanej powierzchni, w m2 okładziny ściennej z płytek, m2 okładziny z płyt G-K 
- dla robót malarskich w m2 malowanej powierzchni 
- dla stolarki okiennej i drzwiowej w m2 wbudowanej stolarki orasz w szt. dla ościeŜnic drzwiowych 
- dla robót posadzkowych w m2 układanej posadzki i w m3 układanego podłoŜa 
- dla robót izolacyjnych w ma izolowanej powierzchni  
- dla izolacji termicznej w m2 
- dla przewodów wentylacyjnych – w m2 przewodu 
- dla wentylatorów – w szt. 
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- dla robót ślusarskich w kg 
 

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicem w księdze obmiaru lub dołączone do 
niej w formie załącznika. 
 
8.0. Odbiór robót  
Roboty murowe 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna 
• dziennik budowy 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
• protokóły odbiorów materiałów i wyrobów 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zalecenia przez budowę 
• ekspertyzy techniczne, w przypadku gdy były dokonywane przed odbiorem budynku 

Tynki 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp. trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynków do podłoŜa 
Stolarka 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad określonych w SST. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały oraz czynności  związane z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej 
Posadzki 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową. 
Roboty malarskie 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitej intensywności barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłok na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Izolacje  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do 
odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wyniki badań laboratoryjnych, jakie były zalecane przez Wykonawcę  

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w SST Wymagania ogólne. 
Roboty instalacji elektrycznej i instalacji wentylacji 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem InŜyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu 
prób i pomiarów skuteczności działania instalacji  w budynku. Przyjęcie robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego 
wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami oraz przepisami.  
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9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna 
i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 

- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w 
trakcie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół częściowego 
wykonania i odbioru robót. 
 
 
10.Przepisy związane 
Jak w pk.-cie 10 części ogólnej SST 
NaleŜy stosować polskie normy aktualne w dniu wykonywania robót remontowych. 


