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ST -0
Czesé ogolna

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaiddwlanych stanowi opracowanie
zawierajce zbior wymaga w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budoych,
wlasnaci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtéevevykonania poszczegoélnych
robot, ktore g niezlezdne do okréenia standardu i jakei wykonania robat.

1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych stanowi opracowanie
zawierajce zbidr wymagaw zakresie sposobu wykonania i odbioru robot budoych,
wlasnaci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtésvavykonania poszczegdlnych
robot, ktore g niezlezdne do okréenia standardu i jakoi wykonania rob6t: Wymiana
instalacji elektrycznej i teletechnicznej — przead opraw i osprgu w pomieszczeniach
parteru i I-petra w budynku w Gdisku ul. Dyrekcyjna 5.

Ogolny zakres robét przewiduje:
* Roboty rozbiérkowe istniegych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
* Roboty elektryczne wewgtrzne

* Roboty teletechniczne wewtnzne

1.2. Informacja o terenie budowy
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Dyrekcyjnej SGdasku. Zakres prac obejmuje
pomieszczenia parteru orazez pomieszcze I-go pktra wraz z korytarzami.

1.3. Organizacja robot budowlanych i przekazanie @cu budowy

1.3.1. Obowjzki Zamawiajacego
Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:
» zawiadomienie — zgtoszenie do ddrn Miasta o zamiarze rozpagza robot;
* przekazanie placu budowy cétowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym
W umowie;
e ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
* 0dbidr robat.
1.3.2. Obowizki Wykonawcy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczn, szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi.
Do obowhzkéw Wykonawcy naley:
* przegcie placu budowy;
» zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania;
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawudowlanego
I odpowiednim rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury;
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» zabezpieczenie materiatow i sgtz przed kradziey od dnia przejcia placu budowy
do dnia spisania protokotu odbioru robot;
» sukcesywne ponadkowanie placu budowy, usuwanie na Zh@ zlkgdnych
materiatéw, opakow® sprztu i innych zanieczyszcag
» odpowiedzialnét za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wiasipoblicznej i
prywatnej, powstate podczas wykonania robot.
1.4. Ochronasrodowiska
W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obemek zn& i stosowé sig do
przepisow w zakresie ochrodgodowiska.

1.5. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia zatrudnionym na budowie
pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno — aarmego orazsrodkOow ochrony
osobistej tj. odzie ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgedme specyfik
prowadzonych robot. Wykonawca zobawany jest do przeszkolenia pracownikow w
zakresie bezpiecgstwa i higieny pracy, ze szczegllnym uwerylieniem robot
niebezpiecznych lub stwarzaaych zagraenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowzany jest do stosowaniagsdo wszystkich obowizujacych
przepisow prawnych w zakresie bezpietstea przeciwpparowego. Bdzie utrzymywat
srodki ochrony przeciwp@rowej w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow dotycxych bezpieczestwa przeciwpparowego na terenie placu budowy.

1.6. Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy

Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia i zainstalowania tymazago
ogrodzenia zabezpiecaaggo plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymagamieawa
budowlanego, przepisow BHP oraz zgodnie z potrzebamikajacymi ze specyfiki
prowadzenia robot.

2. Wymagania dotycace wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

» Materiaty wykorzystane do wykonywania robot giiggh niniejsa specyfikacy musz
spetnid wymogi odndnie przepisOw i by dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie atestow, certyfikatOwdrgsci, aprobat technicznych.

* Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wszystkich wymafjyakreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogolne dotycgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania
i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

* Przechowywanie materiatdbw i ich skladowanie powinodbywa& sie zgodnie z zaleceniami

producenta, tak aby nie doszto do aiemia ich jakéci i przydatndgci dla robot.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&gedo czasu gdydola one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed znésiem, zachowaty swpjakacsé i
wiasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkyeoby budowlane i materiaty,
stosowane i iywane w trakcie realizacji robdét odpowiadaty wymaigan
okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w sz@imegych specyfikacjach
technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wwiwce; na plac budowy, nie
uzyskupce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. (bpak atestow,
certyfikatow zgodnéci lub aprobat technicznych) zostgorzez Wykonawg usungte
Z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéwyrobow budowlanych na
placu budowy.

3. Wymagania dotycace sprztu do wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowrany do uytkowania tylko takiego spem, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robat.

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodraipdt.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, szczegotowychesyfikacjach
technicznych, w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Powinien l&yzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakdé robot, wigciwosci przewaonych materiatdw i
wyrobéw oraz nie spowodaujch uszkodzeé mechanicznychdulz zmiany parametréw
technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanszzzag
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicziwyalz na dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robo6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budew zgodnie ze sztuk budowlara, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji téchmej dla poszczegoélnych
rodzajow robot wyszczegolnionych w przedmiarze tair@dz poleceniami inspektor
nadzoru inwestorskiego i innych os6b uprawnionyatkantroli budowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realigdmudowy wymaga pisemnej
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zgody Zamawiajcego.

W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania robot dodatkowych kierownik
budowy wspalnie z inspektorem nadzoru inwestorskiezgodmn w formie protokotu
.koniecznagci” zakres tych prac, uzasadmiaj jednoczénie konieczné& ich
wykonania.

Wykonawca mee przysipic do wykonania rob6t dodatkowych dopiero po
podpisaniu przez Zamawiggego protokotu ,konieczrioi’, otrzymaniu pisemnego
zlecenia wykonania robot i podpisaniu przez Wyketw i Zamawiajcego
stosownego aneksu do umowy (wllie nowej umowy) oki&ajacego zakres oraz
wartas¢ robot dodatkowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wykonanie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymaganiami oklenymi w dokumentacji projektowe;.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu
robét zostam, jesli wymaga bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonaw@a wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dafgez akceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementow robdtetla oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji hedczne), a take w
odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca zobawany jest do ustanowienia
kierownika robot posiadagego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pelaieni
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwigo (kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych). Kierownik budowy dostay Zamawiacemu
kserokop¢ posiadanych uprawnie budowlanych oraz kserokepi aktualnego
zaswiadczenia o przynammosci do odpowiedniej Izby.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca robo6t zobowkany jest do likwidacji placu budowy i petnego

uporzadkowania terenu woko6t budowy. Uptniccie terenu budowy stanowi wymaog
okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakasci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robodt oraz za jaké wyrobow
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w sfikagji technicznej.
Wykonawca zobowzany jest do posiadania wszystkich nightoych atestow,
certyfikatbw zgodnéci lub aprobat technicznych dla stosowanych madtewviai
przediaenia ich nazadanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony dokonywania kontroli
prowadzonych robot, jakoi zabudowanych materiatow 2z estotliwoscia
gwarantujca, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym
specyfikacjach technicznych.




Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazong jakos¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowzek:

Egzekwowé od dostawcy wyroby odpowiedniej jadab.

Przestrzegawarunkéw transportu i przechowywania wyrobéw wuceapewnienia
ich odpowiedniej jakeci.

Okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla ggtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobawény jest prowadgj przechowywa i
zabezpieczy nastpujace dokumenty:

dziennik budowy — zgodnie z ustaleniami z Zamayean;

ksigge obmiaréw — zgodnie z ustaleniami z Zamawggjn;

atesty, certyfikaty zgodroi lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych robat.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovdazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaza prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy,
scisle wg wymogow obowizujacych w Prawie Budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczepny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imieniaatwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwat technilkh, w porzadku
chronologicznym, bezpgecednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach
kopiach stron.

W razie konieczn&i wprowadzenia poprawek do dokonanych viorg wpisow
tekst niewtdciwy nalery skreli¢ w sposob umdiwiajacy jego odczytanie, a
nastpnie wprowadzi tres¢ wtasciwa — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany.
Skreslen oraz poprawek naty dokonywa& w formie wpisu do dziennika budowy.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgetikda oznaczone
kolejnymi numerami zatznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegab
przediaone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustoswakia st.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisang diziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gidgj lub zagciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpisow, oprécz kierownika hwgld inspektora nadzoru




inwestorskiego, przystuguje réwuiie
- przedstawicielom pestwowego nadzoru budowlanego,
- zamawiagcemu,
- projektantowi,
- innym organom uprawnionym do kontroli przestraggaprzepisow na budowie
(w ramach dokonywania czynsw kontrolnych).
« Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje irfldpea nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawnedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.
Do Dziennika Budowy nals wpisa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej;

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robat,

- przebieg robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy

przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestoigiie
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument budowy pozwglgjna rozliczenie faktycznego
postpu kazdego rodzaju robét. Na jej podstawie dokonugengiliczen i zestawié
wykonywanych robo6t, w ukfadzie asortymentowym, agiedz przedmiarem. Kaje obmiaru
prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzesbeniaru przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowi podstewdo obliczé. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si
w sposob ceigty w jednostkach przgjych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje db
ksiggi obmiaru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych waej, nast¢pujace dokumenty:

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustate

« korespondengjprowadzon na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

* Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym.

e Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

e« Wszelkie dokumenty budowy ¢tla zawsze dogpne dla inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane do wajl nazyczenie Zamawiagego.
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7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Ogolne zasady dotygze obmiaru robot prowadzenia égii obmiarow:
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniutyaknie wykonanych robot i
wbudowanych materiatéw.
Obmiaru wykonanych robdt, w sposébagly, dokonuje kierownik budowy.
Powiadamia on pisemnie inspektora nadzoru inwdgeme o terminie i zakresie
dokonywanych obmiaréw robot, na co najmniej 3 aiiacze przed terminem odbioru
robot.
Wyniki obmiaru zamieszczaegsw ksiedze obmiarow robot.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze raivatz roboty dodatkowe.
Obmiaréw naley dokonywa zgodnie ze specyfikaciechniczia, przedmiarem robat,
w ustalonych jednostkach, z doktadoa podarn w opisie danej pozyciji.
Dokonane pomiary powinny bywykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty,
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskigg zgodn& ze stanem
faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych olbimiastanowi podstagv do
obliczen.
Jakiekolwiek przeoczenie lubdot w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy owlnzku ukaiczenia tych robot.
Btedne dane w przedmiarach Ilub obmiarach robdt zestamprawione przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowig@ainotaci).
Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.
Obmiary keda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wygpowania diaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxda wykonywane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci uzupetniane dda
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciec§siobmiaru. W razie braku
miejsca szkice mag by¢ dolagczone w formie osobnego zeknika do ksizki
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspeh nadzoru inwestorskiego.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dkernbudowy i jednoczaie
zawiadamia pisemnie Zamawjaggo w terminie ustalonym umawCelem odbioru robét
jest sprawdzenie zgodém wykonania rob6t zgodnie z umawbDla rob6t ugtych umowe
okresla sk nastpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior czsciowy

b) odbior kaicowy

c) odbior ostateczny

8.2. Odbidr casciowy




Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot,
stanowicych zakaczony element calego zadania, wyszczegolniony wmow

Odbior czsciowy danego zakresu robot ngst po akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zapisu o gotéaiodo odbioru w dzienniku budowy oraz
pisemnym powiadomieniu Zamawiaggo przez Wykonawco powyzszej gotoweci

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostamwady lub usterki, to Zamawigy odmowi
odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich ugaiai.

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzowestorskiego.

8.3. Odbidér koncowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa roboét
wchodzacych w zakres zadania budowlanego w odniesienigtddosci i jakosci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru kaéacowego lkdzie
stwierdzone przez Wykonawcc po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powmdckniem o tym
Zamawiajcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej pedst&Zamawiajcy
powiadamia Wykonawgo wyznaczonym terminie odbioru robot.

Komisja odbiorowa, w skfad ktorej wchagdzprzedstawiciele Zamawigjego i
Wykonawcy, w obecnii inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownikaddwy
dokonuje wizualnej oceny przedtinych dokumentéw (protokoty odbiorow
czesciowych, atesty, certyfikaty zgodém, aprobaty techniczne, deklaracje zgaamno
itp.).

Wykonawca zobowizany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypaggo
nieobecnéci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje szynnaci odbiorowych. W
takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zzgasa zastrze i uwag co do
tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czyném odbiorowych sporgiza s¢ protokét, ktdéry powinien
zawierg& ustalenia poczynione w trakcie odbioru i ¢bypodpisany przez
upowanionych przedstawicieli Wykonawcy | Zamawieggo. Kada ze stron
uczestniczca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odhior

Zauwaone w trakcie odbioru robot usterki i braki (réwniev stosunku do
kompletngci wymaganych dokumentow) stwierdzag siv wykazie stanowicym
zalkcznik do protokotu odbioru Kamowego robot. Wykonawca nie e przy tym
powotywa sie na to, ze poszczegoblne roboty byly wykonane pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego. 20 natomiast przedstaévi dokumenty
stwierdzagce, ze wykonat robotycisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jesli w swoim czasie zgtosit zastrzenia co do tr&i odpowiedniego polecenia, a
inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwigislzoje polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wyaca winien usug wikasnym
kosztem w terminie ustalonym w protokole odbid@uusungciu usterek Wykonawca
zawiadamia inspektora nadzoru inwestycyjnego, zsharoo dodatkowy odbior
zakwestionowanych robo6t. Po protokolarnym stwienilze usungcia usterek
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czynnaci odbioru uznaneasza zakaczone, co stanowi pogtek przebiegu okresu
gwarancyjnego.

Niezastosowanie siWykonawcy do obowazku usungcia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usetie ich przez Zamawiggego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru unietiwiaja uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamgwiapaze odsipi¢ od umowy

lub zadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jaek@oszczegoélnych elementéw robo6t w
okresie gwarancyjnym oraz prac awénych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamaw@j zwotuje odbior pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadami@jo tym Wykonawe. Polega ona na ocenie
wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usgsia ewentualnych usterek powstatych na
skutek wadliwego wykonania robot.

Z przeprowadzanych czyném spisywany jest protokot na zasadach jak dla adbi
koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kacowego
Do odbioru czsciowego i kaicowego robot Wykonawca zobawany jest przygotowa
nastpujace dokumenty:

dziennik budowy,
ksigga obmiaru,
atesty, certyfikaty zgodroi, aprobaty techniczne,

9. Sposob rozliczenia robot

Rozliczenie rob6t nagbuje na zasadach okltenych w umowie.
Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie prgeko,konieczngci”
rozliczane g na podstawie wykonanych faktycznie robét i cengnjstkowej dla
poszczegolnych robot w kosztorysie.
Cena jednostkowa pozycjictizie uwzgbdniat wszystkie czynnai, wymagania
sktadajce st na jej wykonanie.
Cena jednostkowa obejmowbgdzie:
- robocizre bezpdredna,
- wartas¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna
teren

budowy i z powrotem, monta i demontau na stanowisku pracy itp.)
- koszty parednie w sktad ktérych wchodzptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty

urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty doiye oznakowania robot,

11




wydatki
dotyczce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczerda koszty zawdu
przedstbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow
mogicych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz2003r Nr207 poz. 2016 —
wraz ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020roku w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca020 w sprawie
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwgeyel zagraenie bezpieczestwa

I zdrowia ludzi.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych.
Rozporadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spahieej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpieczneggikawania i usuwania
wyrobdéw zawierajcych azbest.

Ustawa z dnia 13 wrZeia 1996r. o utrzymaniu czysm i porzadku w gminach
(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).
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SST-14.01
kod CPV 45111300-1

Roboty rozbiorkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczneyjsymagania szczegotowe
dotyczce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych instgilatektrycznych i
teletechnicznych w budynku w Gaku ul. Dyrekcyjna 5. Niniejsza specyfikacja
stosowana daizie jako dokument przetargowy przy zleceniu iizeaji robot wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej sfikagji zawieraj wszelkie czynngci
umazliwiajace i majice na celu wykonanie wszystkich robat.
Obejmuje ona nagbujace prace:

1.1.1. Roboty rozbiorkowe wewgtrzne:

 Wykucie i demonta istniepcych kabli i przewoddéw elektrycznych i
komputerowych

* Demonta osprztu elektrycznego i komputerowego

* Demonta opraw éwietleniowych

* Wykonanie przeldi dla instalacji zgodnie z projektem bggnelektrycznej i
teletechnicznej

*  Wywa0z gruzu,

* Transport ztomu,

» Utylizacja gruzu,

* Demonta rusztowa.

2. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdbw podano w Specyfikacji TechnicznejSir — 0
punkt 2.

2.2. Otrzymane materiaty
Materiaty pochodzce z demontau:
* elementy rozbiorkowe pochogtz z demontas naley przedstawd do dyspozycji
Inwestorowi
e gruz naley wywiez¢ na sktadowisko odpadow
e zlom naley usury¢ z terenu budowy i zeztomowa
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3. Wymagania dotycace sprztu do wykonania robot budowlanych
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 fuk
3.2. Stosowany spre
« reczne mioty udarowe, ktére nieda niekorzystnie wptywéna istniejca
konstrukcg budynku
pita do metalu
miotek, dhuto itp.
Wiertarki bruzdownice
- wkretaki elektryczne,qczne
« samochdd skrzyniowy do 5t
- sprzt konieczny do wykonania robét rozbiérkowych
Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgge zachowania jakoi wykonywanych robot,
majace niekorzystny wptyw n&rodowisko zostanprzez zaradzapcego realizagjumowy
niedopuszczone do stosowania.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji technicznepir— 0 punkt
4.
4.2. Wybor srodkoéw transportu

Srodkiem transportu spei jest samochdd dostawczy, wadie inny, gwarantagy
bezpieczny transport, chrany sprzt przed uszkodzeniem. Gruz i ziom nglevywiez¢
samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawaidoici jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w Specyfikacji techni¢zmeST — 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych acggh
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnyprzepisami
dotyczicymi bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot. Niedspczalne jest
palenie jakichkolwiek rzeczy usutych z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innyckepgmiotow rozebranych z obiektu.
Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinng lnzgodnione przez Zamawigpgo
z odpowiednimi wtadzami.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i rob6t budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakdci robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST —
punkt 6.

14




6.2. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenia jakai robot polega na wizualnej ocenie wykonania romdt, usunicia
gruzu i pozostawienie w czysto miejsc rozebranych.

Poszczegolne etapy wykonania roboét rozbidrkowyckipoy by odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt teaynpotwierdzé wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot

Ogolne zasady dotyaze prowadzenia obmiarow rob6t podano w Specyfikacjinicznej nr
ST — 0 punkt 7. Podstawdokonania obmiarow, okskjaca zakres prac wykonanych w
ramach poszczegoélnych pozycji jest azabny do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostl obmiarow robo6t zwiazanych z rozbiorkwskazanych elementéw budynku
biurowego jest:

7.2.1. Roboty rozbiorkowe wewrgtrzne i zewrgtrzne:

*  Woykucie i demontaistniepcych kabli i przewodow ........................ im

* Demonta osprztu elektryCznego..........c.oooviiiiiiiiiiiii e 1szt.

* Demonta opraw gwietleniowych................cccoooiiiiiiii i, 1szt.

* Wykonanie przeldidla instalacji elektrycznej..................cooevnnnn. 1szt.
WYWOZ GIUZU. ... e e o 1m

L I = 0 ] o To | 2 (011 1 11 1P A i

o ULYIIZAGIA GIUZU. .. ..v e e et e e e 1rh

o DemONt& MUSZIOWA...........ceeeveeerieeeeeeiiieeeeeeineieeeeees e AN

8. Odbior robot budowlanych
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacjihicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposob rozliczenia roboét
Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyjiikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.
Podstaw ptatnaci sa ceny jednostkowe poszczegolnych robot zawartyehyeenionym
przez wykonawe przedmiarze, a zakres czysnpobjetych cer okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmy;j

* Roboty rozbiérkowe wg pkt. 7.2.1.

10. Przepisy zwazane

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108
p0z.952 i 953).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz.U. nr
47, poz.401 z 2003r.).
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 lig@04 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004
r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych Czs¢ |
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie IlI.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZz2003r. Nr 207, poz. 2016
(wraz ze zmianami)

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca020r. sprawie
szczegotowego zakresu rob6t budowlanych, stwgeyel zagraenie bezpieczestwa

I zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§atoporzadku w gminach. Dz. U. Nr
132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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SST - 14.02
kod CPV 45310000-3

Roboty elektryczne wewrtrzne

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robot obgtych Specyfikacj techniczm

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczneyjsymagania szczegotowe
dotyczce wykonania i odbioru robét instalacyjnych elekmyych w budynku w Gaaku
ul. Dyrekcyjna 5.
Niniejsza specyfikacja stosowanadiie jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustaée zawarte w niniejszej specyfikacji
zawieraj wszelkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nagbujace prace:

* Uktadanie przewodow i kabli
* Montaz opraw dwietleniowych
* Montaz osprztu elektrycznego

* Pomiary

2. Wymagania dotycace witaciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania rob6t przewidujecstastosowanie nagtujacych materiatow:
przewody i kable elektryczne
oprawy aéwietleniowe
osprzt elektryczny (czniki, gniazda wtykowe, itp.)
oznaczniki na kable i przewody
osprzt instalacji teletechnicznej
oraz wszystkie materiaty niegttne do wykonania robot

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania robo6t budowlanych
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 fudk

17




3.2. Stosowany spre
* miotek
pion
poziomica

+ wiertarka elektryczna
* narzdzie do obcinania i zaprasowywanie przewodow iikabl

e bruzdownica elektryczna
» wkretaki reczne, elektryczne
* mierniki wielkasci elektrycznych
» oraz wszelki sprg niezlzdny do wykonania robot
Wszelki sprgt i narzdzia nie gwarantgfe zachowania jakoi wykonywanych robot, mage

niekorzystny wptyw narodowisko zostaq przez zargzdzapcego realizag) umowy niedopuszczone
do stosowania. Spgzdo wykonania rob6t powinien bygodny z ofegt wykonawcy.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji technicznepfir— 0 punkt
4,

4.2. Wybér srodkow transportu

Srodkiem transportu spgu jest samochod dostawczy, weghie inny, gwarantapy
bezpieczny transport, chraoly sprzt przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyaze wykonania robét podano w Specyfikacji techni¢zmeST — 0

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych aeggh znale¢

sie¢ w poblizu miejsca wykonywanych robot mowntavych, zgodnie z aktualnymi przepisami

dotyczicymi bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych i rozbiérkowych.

Trasowanie.

» Trasowanie nale wykon& zgodnie z projektem technicznym instalacji elestryych,
uwzgkdniajac konstrukog budynku oraz zapewnig bezkolizyjngd¢ z innymi
instalacjami.

* Instalacje mog by¢ uktadane nacianach i w posadzkach tylko w linii pionowej lub
poziomej; wyklucza siuktadanie ukéne.

Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury ostonowe
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Bruzdy wykonywa recznie przy pomocy przecinaka i miotka lub elektraadzi.
Szerokaé¢ bruzd na wynosiokoto dwdéchérednic zewntrznych przewodu lub rury,
gtebokas¢ — grubd¢ przewodu lub rury plus 5 mm.
Przy uktadaniu rownolegtym przewodow i rur szer@kbruzdy winna b§ taka, aby
odstpy migdzy przewodami i rurami wyniostyby nie mniegrs mm.
Przewody i rury w bruzdach ukfagipednowarstwowo; dwuwarstwowe ukladanie
dopuszcza sitylko przy krzyowaniu przewodow lub rur.
Przy prowadzeniu przewodow po stropie maksymalnyjikonzystywa naturalne otwory
w stropie. Podkuwanie elementéw konstrukcyjnychmirjest niewskazane. Elementy
strunobetonowe stropu mpy¢ kute po uzgodnieniu i pod nadzorem inspektoratrob6
budowlanych.
Przebicia w konstrukcyjnych elementaibetowych nalgy uzgodné z inspektorem
nadzoru.
Przebicia przezciany wykonywa w taki sposéb, aby przewdéd vima byto wygina
tagodnymi tukami.
Wykonywanie tukow z rur sztywnych powinno uwaghiac najmniejsze dopuszczalne
dla rur:

RB 18 — 190

RB 22128 — 250 mm

RB 37 — 350 mm

RB 47 — 450 mm
Laczenie rur w instalacjach zwyktych najewvykonywa poprzez paiczenia

jednokielichowe, przy uwzgtinieniu dtugéci minimalnej kielicha dla rur:

RB 18 — 35 mm
RB 22 — 40 mm
RB 28 — 45 mm
RB 37 — 50 mm
RB 47 — 60 mm

Stosowa polaczenia fabryczne lub wykonywdielichy indywidualnie podgrzewag rure w

goracej wodzie, oleju lub grzejnikiem elektrycznym, ashpnie wcisna¢ kalibrator.

Rury uktadé ze spadkiem w kierunku puszek.

Osadzanie puszek.

Otwory pod puszki osperowe | rozgagzne wykonyw@ mechanicznie przyayciu
wiertet koronkowych.

W puszkach przed zainstalowaniem wyabdpowiedn liczbe otwordw. Puszki szczelne
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musz mie¢ diawiki do uszczelniania wajia przewodu.

» Puszki osadzitak, aby krawdz gorna puszki byta zrownana z ptaszczyamku.

Ukladanie przewodow.

* Przy odmierzaniu przewodow najeprzewidzi€ rezerve umazliwiajaca pozostawienie
w puszkach kacow przewodow o diugai niezlzdnej do wykonania petzen.

» Ukladapc przewody naley tras; przygotowa tak, aby nie byto ostrych kragzi
naraajacych izolacg przewoddw na uszkodzenie i pokrycie tynkiem gé&gbmin. 5 mm.

* Przewody mocowadoscian za pomaggipsu skobelkow lub przyzayciu kotkow i
klamerek; zaprawgipsows nalezy narzuct na ut@zone przewody w odgbach 50 cm,
zaprawa winna bypokryta tynkiem.

* Mocowanie przewodow skobelkami wbijanymi w agbstch co 50 cm powinno by
wykonane ostrinie, aby nie uszkod&ipowtoki przewodu.

e W jednym otworze ptyty stropowej lldziennej mana uktadé nie wiecej nz 3 przewody
kabelkowe.

» Zgiccia przewodow nalg wykonywa tukami o promieniu nie mniejszymaé — 7
srednic przewodu.

* Przed tynkowaniem kme przewodow zwigt w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a

puszki zakrg pokrywkami.

Przygotowanie kaicow i przykrecenie przewodow.

» Pohczeniezyt przewoddw wykonaza pomog sprztu odpowiednio przystosowanego do
przekroju i rodzajudczonych przewodow.

« Zyly nalezy obcié¢ na diugéé potrzebm do wykonania pakczer z naddatkiem od 1 do 2
cm. Koacezyt nalezy odizolowa na diugdé¢ niezledng do prawidiowego patzenia z
zaciskiem.

« Zyly miedziane odizolow@nazem monterskim prowadz go skénie tak, aby nie

nacina zyty, przy czymzyta zerowa powinna léynieco dtusza.

Montaz opraw ocswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzdzen i odbiornikdw energii

elektrycznej

* Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robot, aby unilgd niepotrzebnych
zniszczé i zabrudza.

» Oprawy nastropowéwietlbwkowe 2x36W do stropu montowavkretami na kotkach
rozporowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzinstalacyjnego, usdzen i odbiornikow

energii elektrycznej montowanego f§@anach.
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* Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzt ich dziatanie oraz prawidiowé polaczen.

« Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

 Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow 1-fazowych.

* Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zageasv
niezledna wytrzymaté¢ na wycaganie wtyczki i gniazda.

* Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalow& w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia.

« W sanitariatach naky przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania ¢przz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

* Potazenie wyhcznikow klawiszowych naly przyjmowa takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

* Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rglénstalowa w takim potaeniu, aby styk
ten wystpowat u gory.

e Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych ngl@odhczat w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a peneutralny do prawego bieguna.

* Przewdd ochronnydalacy zyta przewodu wielaytowego powinien mié izolacje krdaca
kombinacja barwy zielonejzottej.

* Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowaidzwykona zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Instalacja potaczen wyrownawczych

* Dla uziemienia urmzen i przewodow, na ktérych nie wygtuje trwale potencjat
elektryczny, nalgy wykon& instalacje paiczen wyrownawczych.

* Instalacja ta sktada iz pohczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna
wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dlascizprzewodzcych, jednoczaie
dostpnych) i nieuziemionego.

* Elementem wyréwnacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

» Pohczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nglavybrat taczac przewody ochronne z
czgsciami przewodzcymi innych instalacji.

Proby montazowe.

* Po zakaczeniu rob6t naley przeprowadz proby montaowe obejmujce badania i
pomiary.

e Pomiary montaowe obejmug:

1. pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktorego @al dokona dla kazdego obwodu
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oddzielnie od strony zasilania. Pomiar dokomaluktorem 500 V lub 1000 V.
Rezystancja izolacji musi wyn@sninimum 0,25 M2 - dla instalacji 220V i 0,5 2 - dla
instalacji 380V.

2. Dla instalacji nowej, na okres jednego roku odygkonania dopuszczagsiezystangj
izolacji instalacji 220V — 0,2 2 i instalacji 380V —0,25 b:

3. pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow; silnikdwzgjnikow itp. — mierzona induktorem
500V nie mae by mniejsza nt 1 MQ,

4. pomiar rezystancji izolacji kabli zasit@ych naley wykona induktorem 2,5 kV,;
rezystancja izolacji nie nie byt mniejsza od 20/@/km,

5. pomiar skutecznai ochrony przeciwporaeniowej i dzialania wycznikow
réznicowopadowych:

6. w instalacjach, w ktérych jakirodek dodatkowej ochrony przeciwpaeaiowej
zastosowano szybkie wagzenie zasilania zabezpieczeniami nadmiarowdprymi,
nalezy sprawdzé jego skuteczrig przez pomiar impedancjepi zwarciowej,

7. w instalacjach, w ktérych jakigodek dodatkowej ochrony przeciwpoeaiowe]
zastosowano wytzniki ochronne réznicowopadowe, naley sprawdzt ich dziatanie,

8. Z préb montaowych sporadzi¢ protokot.

9. Po zakdczeniu bad& zahczy¢ instalacg i sprawdzé czy:

10. punktyswietlne zakczane g z zal@onym programem,

11.w gniazdach wtyczkowych przewody fazoweadaiono do wtéciwych zaciskéw,

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady dotygee kontroli jakdci robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST —
punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t
Materiaty przeznaczone do wbudowania mugmsiadd odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodndci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontkadirownik budowy potwierdza
wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowia

e kontrok elementéw sktadowych

» kontrok kompletndci wykonania rob6t

* kontrok wykonania poszczegolnych elementow w odniesiemuptzedmiotowych

norm i przepisoéw;
» kontrola wykonanych robot zgodnie z Dokumenidjojektovy;
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7. Wymagania dotycace obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot

Ogolne zasady dotyaze prowadzenia obmiarow rob6t podano w Specyfikacjinicznej nr
ST — 0 punkt 7. Podstawdokonania obmiarow, ok§iajaca zakres prac wykonanych w
ramach poszczegoélnych pozycji jest azabny do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy robot jest:

Uktadanie przewodow ikabli ...............cocevvvievievnn i dm
«  Montaz opraw gwietleniowych ............ccoooviiiii i, 1szt.
«  Montaz osprzitu elektryCznego.........uueeiiviiiiieeiiiiiiee e 1 szt
¢ POMIAIY .. e 1szt.

8. Odbior robot budowlanych

Ogolne zasdy odbioru rob6t podano w Specyfikacji techniczameST — 0 punkt 8. Roboty
powinny by odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadawastorskiego, przy
wspoétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawagapgo. Odbiér powinien ldy
przeprowadzony w czasie uativiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania posgpu robot.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogodlne zasady rozliczenia robot podano w Specyffikachnicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstaw
ptatnaci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych rob6t zawartyehyeenionym przez wykonawc
przedmiarze, a zakres czyrsnbobjetych cen okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmiuyszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwazane

* Rozporadzenie MinistralInfrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108
p0z.952 i 953).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdny (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003kr.).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych Czs¢ |
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie lll.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZz2003r. Nr 207, poz. 2016
(wraz ze zmianami)

* Instrukcje techniczne producentéw zastosowanyclemabw.

» Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§stoporzadku w gminach. Dz. U. Nr
132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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S34:03
kod CPV  45314320-0

INSTALACJA TELETECHNICZNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSalwymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru Instalacji Teletechniczwejbudynku w Gdiasku ul.
Dyrekcyjna 5.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-maiaych wymienionych w punkcie
1.1. i dotycz instalacji:

» instalacja okablowania strukturalnego LAN

1.3.Zakres rob6t obgtych Specyfikacp

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmpwszystkie czynnéci umazliwiajace
wykonanie i odbior robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zmédna jest z wykonaniem nw. robot:

* Montaz korytek, rurek PCV

» Ukladanie, wciganie przewodow
e Montaz uradzen

e Uruchomienie systemu

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej (ST)#gzgodne
z obowhzujacymi Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczia - czs$¢ ogolna.

Pojecia ogolne:

Okablowanie pionowe (wewgtrz budynku) - kable miedziane lub/i
Swiattowody utazone zazwyczaj w gtdbwnych pionach (kanatach)
telekomunikacyjnych budynkow, realizop pohczenia pomgdzy punktami
rozdzielczymi systemu.

Punkty rozdzielcze -miejsca kdace weztami sieci, stdace do konfiguracji
pofaczeir. Punkt zbiegania siokablowania poziomego, pionowedo i
systemowego. Jest to szafa rackowaas2djcalowa , boki otwierane, drzwi
przezroczyste z zamkiem na kluczyk

Okablowanie poziome €z¢$¢ okablowania pongdzy punktem rozdzielczym,
a gniazdem iytkownika.

Gniazda abonenckie punkt przyhczenia aytkownika do sieci strukturalnej
oraz koniec okablowania poziomego od stromytkownika. Zazwyczaj$to

24




dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub kokaheowym.

Pofaczenia systemowe oraz terminalowepofaczenia pomidzy systemami
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego

kabel krosowy— jest to gitki kabel zakaczony z dwoch stron a¢zem (RJ45,
KATT, ST, SC), staacy do wykonywania patzer w punkcie
dystrybucyjnym (np. pomdzy uradzeniem aktywnym, a panelem z
zakaczeniami okablowania poziomego).

kabel przytaczeniowy- jest to gétki kabel zakéczony z dwoch stron atzem
(RJ45, ST,SC), shacy do wykonywania patzer pomidzy punktem
abonenckim, a usdlzeniem aktywnym aytkownika (karg sieciows,
telefonem, drukarksieciows).

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w Specyfikacji Technicznej eséz
ogolna.

2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatdw podano w Sfieji Technicznej — ag¢
ogollna.

2.1.Materiaty do wykonania instalacji

instalacja okablowania strukturalnego LAN

» szafa Rack staga 24U — boki otwierane, drziczki przezroczyste
z zamkiem na kluczyk

* Panel telefoniczny 24

* Organizer — 8 szt

» Patchpanel 48 — 5 szt

» Patchpanel 24 — 1 szt

* Switch 48 — 2 szt

* Switch 24 — 1 szt

» Listwa zasilajca zakaczona gniazdem UPS — 1 szt

 UPS (APC Spart 450) lub rownowrsy — 1 szt

* Gniazdo komputerowe 2xRJ-45 — 104 szt

+ Kabel UTP kat.6a

* Rura winidurowa gtadka RL-20

* Rura ostonowa karbowana peszel fi 22

* Korytko kablowe PCV

Wszystkie urzdzenia powinny posiadaktualneswiadectwo dopuszczenia do
stosowania.

2.2.Skltadowanie materiatow

Materiaty dostarczone na plac budowy aglprzechowywa w pomieszczeniach
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zamkngtych i suchych.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej €&z
ogolna.

1).Wykonawca powinienaywac tylko takiego spratu i maszyn ktore
gwarantuj wiasciwa realizacg robot. Sprzt musi by zaakceptowany przez
Inzyniera.
2).Do obstugi sprgu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie
kwalifikacje i sta pracy.
3).Zastosowanie spgti powinno wyniké z technologii prowadzenia robot

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej ,Warunki
Ogodlne”.

1).Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do transportowanych
materiatdw. Przewaone materiaty powinny iy uktadane zgodnie z warunkami
transportu okrdonymi przez wytwore, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfik@eghnicznej — og¢ ogodlna.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacii i
harmonogram robét.

5.2.Rozpocgcie robot

Przed rozpoeziem montau Kierownik robot powinien stwierdg; ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych elementy budowdlamiestrukcyjne majce wptyw
na monta instalacji odpowiadajzatazeniom projektowym.
Firma wykonujca prace instalacyjne powinna posiaddpowiedni certyfikat
producenta systemu, ktéry untiovi po zakaiczeniu prac otrzymanie okilenegj
gwarancji na wykonany system.

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych akabhia poziomego oraz kabli
szkieletowych okablowania pionowego naleskoordynowad z istniepcymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaanstalacja elektryczna,
instalacja elektryczna ogélna, instalacja centigdnegrzewania, wody, gazu itp.
2).Wszystkie kable sygnatowe powinnychyznaczone numerycznie, w Sposob trwaty,
tak od strony gniazd sygnatowych w punktach pzniowych aytkownikéw oraz

na panelach w punktach dystrybucyjnych

3).Instalacje uktadaw korytach kablowych, listwach instalacyjnych,kach PC
przeznaczonych dla instalacji teletechnicznej.
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4).Wszystkie metalowe egci (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne)
mogice znale¢ sie pod napiciem w warunkach zaktdceniowych, nafgpolaczye
przewodem miedzianym z gtébwnym zaciskiem uziegoian. Rezystancja uziomu
nie powinna b¥ wigksza od 1 Ohm
5).Przy uktadaniu kabla nie dopuszéz® zgicia kabli pod kt wickszym n# 90 st,
oraz nie dopuszczalo zaciskania siopasekdczeniowych na przewodach.

5.2.2. Monta urzadzen

1).Monta urzadzen naleey wykona zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla
poszczegolnych elementow systemu.

5.2.3.Montaz centrali
1). Monta urzadzenia nalgy wykona zgodnie z dokumentagj dostarczoa DTR
5.2.4.0chrona przeciwporaeniowa dodatkowa
Wszystkie metalowe €i mogice znale¢ si¢ pod napgciem w warunkach
zaktéceniowych, nalg polaczy¢ przewodem miedzianym z gtdbwnym zaciskiem
uziemiajcym.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Zasady ogolne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej — czs¢ ogolna.
6.2.Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot maszpowiadéd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczoepz uzyskéakceptagj
inspektora nadzoru.
6.3.Kontrola jakosci robot

6.3.1.Warunki przystapienia do badai

1).Wykonawca robot powinien dostarézyzynierowi projekt powykonawczy
Instalacji Teletechnicznej z naniesionymi zmianantrakcie wykonania robot

Badania naley przeprowadzd w nastpujacych fazach:

» przed zamkriciem koryt, stropéw podwieszonych przed

» zamurowaniem prz&§ przewodow przez przegrody budowlane oraz po
wciagnicciu kabli do kanalizacji kablowe]

e po ukaczeniu montau urzdzenia

* W okresie gwarancyjnym

6.3.2 .W zakresie robot Instalacji Teletechnicznej
1).Zgodnd¢ przebiegow kablowych z dokumentaprojektows

Wszelkie odgpstwa powinny b§ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
2).Sprawdzenie zgodio zastosowanych materiatdw z dokumenigrpjektows.

27




3).Poprawné¢ wykonania instalacji sieci powinnadbpotwierdzona pomiarami
wiasciwosci poszczegoblnych toréw, Naie przeprowadxzi testy
okablowania dla wszystkich punktow goteniowychWszystkie raporty z
pomiaréw powinny zostalolaczone do dokumentacji powykonawczej i

przekazane inwestorowi.

4).Prawidtowe i zgodne z dokumentaognaczenie przewodow.

6.3.3. W zakresie rob6t montau urzadzen

1).Sprawdzenie zgodéa miejsca montau urzadzen z dokumentacja projektaw
2).Sprawdzenie poprawgg montau i dziatania urzdzear zgodnie z warunkami
technicznymi
wykonania i montau oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenbdviR
3).Sprawdzenie skuteczéw ochrony przeciwpotaniowej oraz paiczen
wyréwnawczych.
4).Sprawdzenie poprawim uziemienia oraz wynikOw pomiarow

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikaaphhicznej — ag¢ ogolna.

Jednostkami obmiarws
Przewody, korytka,listwy, rurki 1mb
Urzadzenia 1 szt

W przypadku robot zanikagych obmiar winien by/wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naly umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nate
zachowa do odbioru kacowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaeghhicznej — ag¢ ogolna.
8.1.0dbidér migdzyoperacyjny robét poprzedzapcych wykonanie Instalaciji
Teletechnicznej

Odbiory medzyoperacyjne nahy dokonywa szczegolnie, jeeli dalsze roboty dla
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naly przeprowadzi w stosunku montal okablowania.

Po dokonaniu odbioru rilzyoperacyjnego natg sporzadzi¢ protokot stwierdzaicy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatnét do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokole nalejednoznacznie identyfikowaniejsca i
zakres robot okpych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny j&kowykonania robot albo ich przydatiu do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole rigl@ekresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelggch. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru m¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy instalaciji
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Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po
spetnieniu nagpujacych warunkéw:

» zakaczono wszystkie roboty morawe przy instalacji,
* wykonanie oprogramowania systemu (centrala telefma)
» sprawdzeniu dziatania poszczegoélnych ukladow system

Przy odbiorze kicowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

» projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow

* dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodrdoi wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budewprzepisami;

* obmiary powykonawcze;

e raporty z pomiar6w powinny zostadoliczone do dokumentacji
powykonawczej

» protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych

» protokoty wykonanych badaodbiorczych

» dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktorych wykonano instalagj

* dokumenty wymagane dla udzer podlegagcych odbiorom technicznym

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

* instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kecowego nalgy:

» sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammicznym
powykonawczym

» sprawdz¢ protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

» sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

* uruchomé instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametrow.

Odbiér kmcowy kanczy sk protokolarnym przegiem instalacji strukturalnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwaerda.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych. W
przypadku zakiaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania
instalacji do aytkowania, po usuRciu przyczyn takiego stwierdzenia nafe
przeprowadz ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto stwierdziczy w czasie pomdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korazjzamarzniciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotygze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej
— Czs$¢ ogolna.

Roboty instalacyjne dla wykonania okablowania matpwg ceny obmiaru, ktore
zawiera:
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* wykonanie robot przygotowawczych

e zakup i dostawmateriatéw

» wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykonanie przeg przez
przegrody

» ulozenie i hczenie rur, listew, koryt

* wcigganie i uktadanie przewodow

* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla moritarzadzex ptatne § wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

e zakup i dostawmateriatéw

* wykonanie robot przygotowawczych

*  monta urzadzen

» przeprowadzenie bafia pomiarbw wymaganych w ST.

Po zakaczeniu wszystkich prac nalguprztna¢ miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. éhtka Arkady, Warszawa
1995.

* Wytyczne projektowania instalacji okablowania sturklnegowtasciwe dla
producenta komponentow okablowania strukturalnego

e Zalacznik nr 23 do rozpoezlizenia Ministra khcznasci z dnia 4wrzénia 1997r.
~Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne

e EN50167+9 - Europejska norma dotyce wymaga dla okablowania

teleinformatycznego.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

* Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. dluka Arkady, Warszawa
1995.

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstpoozdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow piezzeéstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét udaych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

* Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi .

* Polskie normy
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