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0-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania : przebudowalokalu uzytkowego na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy [SDS]
ul.Reja 34B Gdansk dz. nr 330/45 obreb 058 w zakresie instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami technicznymi :
0-01 Roboty elektryczne

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren budowy znajduje si¢ na terenie posesji ul.Gen. Maczka 1 Gdynia

1.4 Nazwy i kody:  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych .
45310003-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-2 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45311100-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.3. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.4. Laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.5..5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowsg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji w obszarze budowy i za urzadzenia takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiso6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wszystkie instalowane materialy i urzadzenia musza spetnia¢ warunki wymienione w punkcie 2.1

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SSTprojektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Przed  zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robot,
¢) protokoly z narad i ustalen,
d) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?* jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
o) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
B) odbiorowi czgsciowemu,
%) odbiorowi ostatecznemu,
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8) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napigcia znamionowe 0,6/1 kV

PN-74/E-90184 — Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowej

PN-83/E-06305/00; 0; 01+15 — Elektryczne oprawy oswictleniowe

PN-79/E-06314 — Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-91/E-06160/10 — Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Ogdlne wymagania i badania — norma stosowana
wraz z PN-IEC 269-3-1+A1/1997

PN-91/E-05160/01 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapi¢ciowe

PN-IEC-60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC-60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC-60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC-60364-6-61:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

BN-84/8984-10 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogoélne
BN-91/8870-08 — Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogolne
wymagania i badania

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-76/H-92325 — Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

BN-68/6353-03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

PN-C-89222:1997; PN-EN-1452-3 — Rury PCV

PN-EN 50173

EN 50173 2nd edition

ISO/IEC 11801 2nd edition

TIA/EIA-568-B.2 ; TIA/EIA-569-A

10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Wydanie IV 1995 r
Warunki techniczne wykonania odbioru i eksploatacji. Instalacje elektryczne. Wydanie COBO-PROFIL 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 03.04.2001 w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa — Dz.U. nr 38-2001, poz.456 wraz z
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Rozporzadzeniem z dnia 31.08.2001 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania nie ktorych Polskich Norm dla budownictwa — Dz.U. nr 101-2001, poz.1104

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.09.2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie obowigzku
stosowania niektorych Polskich Normdla budownictwa Dz.U. nr 156, poz. 1304

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 r. wraz ze zmianami ujetymi w :
Dz.U. nr 106/2000, poz. 1126; Dz.U nr 109/2000, poz. 1157; Dz.U. nr 120/2000, poz. 1268; Dz.U. nr 5/2001,
poz. 42; Dz.U. nr 100/2001, poz. 1085; Dz.U. nr 110/2001, poz. 1190; Dz.U. nr 155/2001, poz. 1229;

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U. nr 129/2001, poz. 1439

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe

Swiadectwa klasy bezpieczenstwa
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0-01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dla
zadania : przebudowa lokalu uzytkowego na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy [SDS] ul.Reja 34B
Gdansk dz. nr 330/45 obreb 058 w zakresie instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie:

a) demontazu istniejacych instalacji

b) montazu rozdzielnic TE,TL i szafki teleinformatyczne;j

¢) montazu instalacji WLZ

d) montazu instalacji gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia i sieci strukturalne;j

¢) montazu oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego wewnetrznego i zewnetrznego na budynku,
f)montazu instalacji strukturalnej ,domofonowej ,antenowej

g) montaz tacznikéw o§wietleniowych

h) montazu instalacji polaczen wyréwnawczych, w tym:

uktadanie bednarki w budynku uktadanie przewodow typu LgY w izolacji z6tto-zielonej
montaz uchwytéw uziemiajgcych

1) wykonania badan i pomiaréw po montazowych, w tym:

pomiary rozdzielnic

pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow

pomiary szybkiego wyltaczania

pomiary wylacznikéw réznicowo-pradowych

pomiary rezystancji uziemienia

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, ST
i poleceniami inzyniera prowadzacego budowe.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

bednarka stalowa ocynkowana

gniazda wtykowe

kable elektroenergetyczne typu YKY o napigciu znamionowym izolacji 1kV
koncowki kablowe

koryta i kanaty kablowe

taczniki oswietleniowe

oprawy o$wietleniowe

przewody elektroenergetyczne typu YDY o napigciu znamionowym izolacji 750 V
puszki izolacyjne

rozdzielnice

rury instalacyjne z PCV

przyciski ppoz

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tacznie ze §wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczane materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Producentow.W razie stwierdzenia wad, lub wystgpienia watpliwos$ci co do jakoSci materialow, nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez Kierownika Robét (dozor techniczny).

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Materiaty takie, jak: przewody, oprawy o$wietleniowe, osprzet, bednarke, prety stalowe mogg by¢ sktadowane i
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.
Rozdzielnie,kable nalezy dostarczy¢ od producenta, dostawcy badz hurtowni bezposrednio przed ich
wbudowaniem bez koniecznosci sktadowania ich na budowie.

Piasek mozna sktadowa¢ na placu budowy.
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3.SPRZET

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
spawarki elektrycznej transformatorowe;j

narzedzi podrgcznych

4. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW

Wykonawca powinien korzysta¢ z nast¢pujacych srodkdéw transportu:
samochodu dostawczego

samochodu skrzyniowego

przyczepy do przewozenia kabli

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Trasa instalacji
powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
mocowania osprzetu i opraw o§wietleniowych powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb pewny i trwaty.

5.3. Ukladanie kabli

Linie kablowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

Nalezy stosowa¢ kable w izolacji o napigciu znamionowym izolacji 1000 V. Nalezy przestrzegaé
dopuszczalnych promieni gigcia kabli

5.4. Ukladanie przewodéw

Nalezy stosowaé przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napigeciu znamionowym izolacji
750 V. Instalacje nalezy uktada¢ w tynku, pod tynkiem, wewnatrz §cian gipsowo-kartonowych, na uchwytach
instalacyjnych, w rurach instalacyjnych.

Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem bruzd konce przewoddw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.5. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie, osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

5.6. Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (podtynkowe) i w $cianach gipsowo — kartonowych w sposob trwaly.
Puszki osadza¢ na takiej gt¢bokosci, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem.

5.7. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy zapewni¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie sprzetu i osprzetu. Do mocowania sprzetu i osprzetu
moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podtozu, w $cianach gipsowo — kartonowych,
przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrecane do podtoza za pomoca kotkdéw i §rub rozporowych oraz
kotkéw wstrzeliwanych.

5.8. Montaz opraw os$wietleniowych
Uchwyty, konstrukcje wsporcze do opraw o$wietleniowych nalezy mocowac do stropéw za pomocag kotkoéw
rozporowych z PCV. Metalowe cze¢$ci opraw nalezy trwale odizolowa¢ od uchwytéw mocujacych.

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Tablice rozdzielcze nalezy zamocowaé w przygotowanych wnekach badz n.t.Instrukcje powinny zawieraé
wskazowki dotyczace montazu i kolejno$ci robdt, a mianowicie:

-sposob zamocowania na $cianie badz wnece

-wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

-podtaczenie do rozdzielnic kabli i przewodow instalacji odbiorczych
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Na drzwiach wewnetrznych wszystkich rozdzielnic nalezy zamontowaé schemat rozdzielni.

5.11. Wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych
Dla potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac linkg LYy w izolacji zotto-zielone;j.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé niezbg¢dnych pomiaréw instalacji uziemiajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie cigglo$ci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadow pomiarowych o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegodlne zyly nie majag przerw oraz poszczegodlne zyly fazy na obu koncach linii s3 oznaczone
identycznie.

6.2. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu 2500 V dla kabli i 1000V dla przewodow,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

W przypadku kabli wynik nalezy uzna¢ za dodatni, gdy rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75
dopuszczalnej wartos$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

W przypadku przewodow rezystancja izolacji mierzona mig¢dzy badana faza i pozostatymi fazami potgczonymi z
przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla instalacji do 500 V wiacznie.

6.3. Rozdzielnice

Zestaw rozdzielnicy powinien by¢ kompletnie zmontowany i wyposazony w aparaturg. Wytworca powinien
dostarczy¢ protokot prob fabrycznych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy tablice rozdzielcze sa wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, w zakresie, ktory mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy objac:

jakos$¢ wykonania potaczen w obwodach gtdéwnych i pomocniczych oraz podiaczenia kabla zasilajacego i
przewodéw odptywowych

jakos¢ i estetyke wykonania konstrukcji

stan powtok antykorozyjnych

zgodno$¢ schematdw rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym.

Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢:

stan og6lny rozdzielnicy

warunki pracy w miejscu zainstalowania

prawidtowe dziatanie aparatow.

6.4. Ciaglos¢ polaczen uktadéw ochronnych
Elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potaczone z przewodem uziemiajacym.

6.5. Proby i pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu instalacji i urzagdzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:

1.ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w
jej sktad

2.pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwodéw oraz samoczynnego wylaczania zasilania
pomiary dzialania wylacznikéw réznicowo-pradowych

3.pomiary rezystancji uziemien

7. OBMIAR ROBOT
Wg punktu 7 czesci ogdlnej

8.0DBIOR ROBOT
Wg punktu 8 czesci ogdlnej

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg punktu 9 czesci ogdlnej

10.PPRZEPISY ZWIAZANE
Wg punktu 10 cz¢sci ogblnej

Przebudowa lokalu uzytkowego na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy



	1. WSTĘP.
	1.1. Przedmiot ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.5. Określenia podstawowe
	1.6.1. Przekazanie terenu budowy
	1.6.2. Dokumentacja projektowa
	1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
	1.6.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.6.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	2.1. Źródła uzyskania materiałów
	2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

	3. sprzęt
	4. transport
	5. wykonanie robót
	6. kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
	6.1.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.1.2. Badania i pomiary
	6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
	6.1.4. Dokumenty budowy
	Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na

	7. obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

	8. odbiór robót
	8.1. Rodzaje odbiorów robót
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.3. Odbiór częściowy
	8.4. Odbiór ostateczny robót
	8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

	8.5. Odbiór pogwarancyjny

	9. podstawa płatności
	9.1. Ustalenia ogólne

	10. przepisy związane
	10.1. Normy.

	STR.TYT.spec bud. Reja.pdf
	Instalacje elektryczne
	
	
	GDAŃSK, grudzień 2015


